eflm )
= — PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: REFORMA PALIATIVA DE PONTE DE MADEIRA - RIO BAIO (16,30 x 4,50 M)
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA - MT
LOCAL: RIO BAIO (COORDENADA: 14°39'22.17"S 54°56'50.95"0)

PREVISTO NO ORCAMENTO VALOR
CODIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS DO ORGAMENTO PREQO PRECO UNI. QTDE PRECO SINFRA
UNITARIO BDI TOTAL set/12
1.0 |TABULEIRO R$ 24.076,78
SUBSTITUICAO DE "PRANCHAQ" DE ASSOALHO EM PONTE DE MADEIRA
650481006 | 1.1 |[INCLUSO MATERIAL, MAO DE OBRA, FERRAGEM PARA PONTE, M2 R$ 141,54 | R$ 18294 [ 73,35 | R$  13.418,68 R$ 188,72

EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS]
SUBSTITUICAO DE "PRANCHAQ" DE RODEIRO EM PONTE DE MADEIRA
650481007 | 1.2 |[INCLUSO MATERIAL, MAO DE OBRA, FERRAGEM PARA PONTE, M2 R$ 146,04 | R$ 188,76 | 29,34 | R$ 5.538,12 R$ 194,72

EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS]
SUBSTITUICAO DE GUARDA RODAS EM PONTE DE MADEIRA [INCLUSO

650481008 | 1.3 [MATERIAL, MAO DE OBRA, FERRAGEM PARA PONTE, EQUIPAMENTOS E M R$ 82,61 | R$ 106,77 | 32,60 | R$  3.480,81 R$ 110,15
MAQUINARIOS]

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 1
DEMAO AF_06/2018

PMNB PONTE 1| 1.4 M2 R$ 1729 [ R$ 2235 | 7335 | R$ 1.639,17 =

BDI:| 29,25%
BASE: 75% DO VALOR DA SINFRA SET/2012 TOTAL:| R$ 24.076,78

ENGENHEIRO PROJETISTA
ENG: SAULO NAKAMURA
CREA: SP69469716



;r COMPOSICOES DE SERVICOS

NOVA .
BRASILANDIA

E = »‘%f’f' PREFEITURA
CcODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE
PMNB PONTE 1 |IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 1 DEMAO AF_06/2018 M2
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO | UNIDADE | QUANT. [ C.UNITARIO C. TOTAL
MATERIAL
MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE
626 ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO KG 0,750000 | R$ 16,89| R$ 12,67
(MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)
MAO-DE-OBRA
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0042500 | R$ 16,98| R$ 072
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0211000 | R$ 18,49 | R$ 3,90
TOTAL:| RS 17,29

ENGENHEIRO CIVIL
Nome: SAULO NAKAMURA
CREA: 5069469716
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CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO 3 Y | BRASILANDIA
8 = PREFEITURA
OBRA: REFORMA PALIATIVA DE PONTE DE MADEIRA
RS ERA PROPRIETARIO: PREFEITURA DE NOVA BRASILANDIA
FISICO - FINANCEIRG LOCAL: PONTE SOBRE O RIO BAIO
AREA: 16,30x4,50 m = 73,35 m?
PRAZO DE EXECUCAO: |[30DIAS
DIAS
o,
ITEM ETAPAS VALOR % = — TOTAL
[o) [o) 0,
1.0 | TABULEIRO R$ 24.076,78 | 100,00% 50,00% 50.00% 100,00%
R$ 12.038,39 | R$  12.038,39 | R$ 24.076,78
TOTAIS (R$) R$ 12.038,39 | R$ 12.038,39 | R$ 24.076,78
TOTAIS ACUMULADO (R$) R$ Lo R$ R$ 12.038,39 | R$ 24.076,78
TOTAIS (%) o o 50,00% 50,00%
TOTAIS ACUMULADO (%) 2 Lelrlers 50,00% 100,00%

ENGENHEIRO PROJETISTA
ENG: SAULO NAKAMURA

CREA: SP69469716




CALCULO DO BDI NOWA .
i _ BRASILANDIA
COM DESONERAGAO E COM ADMINISTRAGAO LOCAL PREFEITURA
1.0 - TIPO DE OBRA
CONSTRUQAO EM RODOVIAS E FERROVIAS
2.0 - CALCULO DO BDI
CcOD. DESCRIGAO 1°Quartil | Médio | 3° Quartil| USADO TRIBUTOS | PORC.
AC  |ADMINISTRAGAO CENTRAL 3,80 4,01 4,67 3,80% PIS 0,65%
SeG |SEGURO E GARANTIA 0,32 0,40 0,74 0,32% COFINS 3,00%
R RISCO 0,50 0,56 0,97 0,50% C. PREV. 4,50%
DF |DESPESAS FINANCEIRAS 1,02 1M 1,21 1,02% ISSQN 3,00%
L LUCRO 6,64 7,30 8,69 6,64% TOTAL: 1,15%
I |TRIBUTOS* (CALCULO SEPARADO) 11,15%
AL |ADMINISTRAGAO LOCAL 1,98 6,99 10,68 1,98%

Férmula utilizada:
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(1+AC/100+5/100+R/100+G/100+AL/100):| 1,06600

(1+DF/100):[ 1,01020

(1+L/100):| 1,06640

(1-1/100):[ 0,88850

BDI:[ 29,25%

3.0 - DECLARAGAO DO ISSQN

O célculo utilizado para a aplicagao do ISSQN no Municipio de Nova Brasilandia é de 5% sobre os servicos de méo de obra. Como a base de
calculo utilizada é de 60% para servicos e 40% para materiais, os 5% do ISSQN sera aplicado sobre os 60% de servi¢os, o que resulta em

uma aliquota de 3% sobre o valor total da obra.
*Formula e pardmetros estabelecidos pelo Acordao 2622/2013-TCU-Plenario.

ENGENHEIRO PROJETISTA
ENG: SAULO NAKAMURA
CREA: SP69469716

NOVA BRASILANDIA - MT, 27 DE AGOSTO DE 2021.



