=2 NOWA ..
= BRASILANDIA

PREFEITURA

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: REFORMA PALIATIVA DE PONTE DE MADEIRA - SIPUTA 2 (10,00 x 4,50 M)
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA - MT
LOCAL: SIPUTA 2 (COORDENADA: 14°39'49.65"S 55° 127.58"O)

PREVISTO NO ORCAMENTO VALOR
CODIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS DO ORGAMENTO PREg,O PRECO UNI. QTDE PRECO SINFRA
UNITARIO BDI TOTAL set/12
1.0 |[ESTRUTURAL R$ 2.314,03
SUBSTITUICAO DE VIGA EM PONTE DE MADEIRA [INCLUSO MATERIAL,
650481005 | 1.1 [MAO DE OBRA, FERRAGEM PARA PONTE, EQUIPAMENTOS E M R$ 179,04 | R$ 231,40 10,00 | R$ 2.314,03 R$ 210,63
MAQUINARIOS]
2.0 [TABULEIRO R$ 14.186,21
SUBSTITUICAO DE "PRANCHAQ" DE ASSOALHO EM PONTE DE
6S 0481006 | 2.1 [MADEIRA [INCLUSO MATERIAL, MAO DE OBRA, FERRAGEM PARA M2 R$ 160,41 | R$ 207,33 | 45,00 | R$ 9.329,96 R$ 188,72

PONTE, EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS]

SUBSTITUIGAO DE "PRANCHAQ" DE RODEIRO EM PONTE DE MADEIRA
650481007 | 2.2 |[INCLUSO MATERIAL, MAO DE OBRA, FERRAGEM PARA PONTE, M2 R$ 16551 | R$ 213,92 18,00 | R$ 3.850,63 R$ 194,72
EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS]

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 1
DEMAO AF_06/2018

PMNB PONTE 1] 2.3 M2 R$ 1729 | R$§ 22,35 | 4500 | R$ 1.005,62 =

BDI:| 29,25%
BASE: 85% DO VALOR DA SINFRA SET/2012 E 100% SINAPI 12/2021 DESONERADO TOTAL:| R$ 16.500,24

ENGENHEIRO CIVIL
Nome: SAULO NAKAMURA
CREA: 5069469716



g" COMPOSICOES DE SERVICOS

NOVA
BRASILANDIA

PREFEITURA

CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE
PMNB PONTE 1  {IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 1 DEMAO AF_06/2018 M2
CODIGO DESCRIGAO DA COMPOSIGAO UNIDADE | QUANT. [ C.UNITARIO C.TOTAL
MATERIAL
MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE
626 ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO KG 0,750000 | R$ 16,89 | R$ 12,67
(MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)
MAO-DE-OBRA
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,042500 | R$ 16,98 | R$ 0,72
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,211000 | R$ 18,49 | R$ 3,90
TOTAL:| R$ 17,29

ENGENHEIRO CIVIL
Nome: SAULO NAKAMURA

CREA: 5069469716




‘ ' CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

NOWA
BRASILANDIA

~ PREFEITURA

REFORMA PALIATIVA DE PONTE DE MADEIRA

OBRA:
vy, PROPRIETARIO: PREFEITURA DE NOVA BRASILANDIA
e A ANEHG LOCAL: PONTE DO SIPUTA 2
AREA: 10,00%x4,50 m = 45,00 m?
PRAZO DE EXECUCAO: [30 DIAS
DIAS
0,
ITEM ETAPAS VALOR % 5 5 T
100,00% 100,00%
1.0 | ESTRUTURAL R 2.314,03 | 14,02% ’ ’
$ R$ 2.314,03 | R$ - R$  2.314,03
[o) [o) 0,
2.0 | TABULEIRO R$ 14.186,21 | 85,98% 40,00% 60,00% 100,00%
R$  5.674,48 | R$ 851,73 | R$  14.186,21
TOTAIS (R$) R$ 7.988,52 | R$ 8.511,73 | R$ 16.500,24
TOTAIS ACUMULADO (R$) R$ e R$ R$ 7.988,52 | R$ 16.500,24
TOTAIS (%) o 85 98% 48,41% 51,59%
TOTAIS ACUMULADO (%) ° IS8 48,41% 100,00%

ENG: SAULO NAKAM
CREA: SP69469716

ENGENHEIRO PROJETISTA

URA




CALCULO DO BDI NOWA .
< ~ BRASILANDIA
COM DESONERAGAO E COM ADMINISTRAGAO LOCAL PREFEITURA
1.0 - TIPO DE OBRA
CONSTRUGAO EM RODOVIAS E FERROVIAS
2.0 - CALCULO DO BDI
cob. DESCRICAO 1°Quartil | Médio [ 3° Quartil| USADO TRIBUTOS [ PORC.
AC _|ADMINISTRAGAO CENTRAL 3,80 4,01 467 | 3380% PIS 0,65%
SeG [SEGURO E GARANTIA 032 0,40 074 | 032% COFINS [ 3,00%
R RISCO 0,50 0,56 0,97 0,50% C. PREV. 4,50%
DF__|DESPESAS FINANCEIRAS 1,02 1,11 1,21 1,02% ISSGN 3,00%
L LUCRO 6,64 7,30 8,69 6,64% TOTAL: 11,15%
I |TRIBUTOS* (CALCULO SEPARADO) 11,15%
AL [ADMINISTRAGAO LOCAL 1,98 6,99 1068 | 198%

Férmula utilizada:
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(1+AC/100+5/100+R/100+G/100+AL/100):| 1,06600

(1+DF/100):[ 1,01020

(1+L/100):| 1,06640

(1-1/100):[ 0,88850

BDI:[ 29,25%

3.0 - DECLARAGAO DO ISSQN

O célculo utilizado para a aplicagao do ISSQN no Municipio de Nova Brasilandia é de 5% sobre os servicos de méo de obra. Como a base de
calculo utilizada é de 60% para servigos e 40% para materiais, os 5% do ISSQN sera aplicado sobre os 60% de servi¢os, o que resulta em uma

aliquota de 3% sobre o valor total da obra.
*Formula e pardmetros estabelecidos pelo Acordao 2622/2013-TCU-Plenario.

ENGENHEIRO CIVIL
ENG: SAULO NAKAMURA
CREA: SP69469716



