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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
 

OBRA: REFORMA PALIATIVA DE PONTE DE MADEIRA - PALMEIRAS (16,00 x 4,50 M) 

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA - MT 

LOCAL: RIO PALMEIRAS (COORDENADA: 14°45'56.94"S 55°28'48.72"O) 

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO 

PREVISTO NO ORÇAMENTO 

UNID 
PREÇO PREÇO UNI. 

QTDE 
PREÇO 

UNITÁRIO BDI TOTAL 

  1.0 ESTRUTURA          R$    28.041,17  

6 S 04 810 01 1.1 

SUBSTITUIÇÃO DE ESTEIO DE 25,0 CM X 30,0 CM 

EM PONTE DE MADEIRA [INCLUSO MATERIAL, 

MÃO DE OBRA, FERRAGEM PARA PONTE, 

EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS] 

M  R$   231,76   R$    299,55        12,00   R$      3.594,62  

6 S 04 810 02 1.2 

SUBSTITUIÇÃO DE TRANSVERSINA (PEIA OU 

TRAVESSEIRO) EM PONTE DE MADEIRA [INCLUSO 

MATERIAL, MÃO DE OBRA, FERRAGEM PARA 

PONTE, EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS] 

M  R$   183,58   R$    237,28         9,00   R$      2.135,48  

6 S 04 810 04 1.3 

SUBSTITUIÇÃO DE SUB VIGA EM PONTE DE 

MADEIRA [INCLUSO MATERIAL, MÃO DE OBRA, 

FERRAGEM PARA PONTE, EQUIPAMENTOS E 

MAQUINÁRIOS] 

M  R$   183,58   R$    237,28        20,00   R$      4.745,52  

6 S 04 810 05 1.4 

SUBSTITUIÇÃO DE VIGA EM PONTE DE MADEIRA 

[INCLUSO MATERIAL, MÃO DE OBRA, FERRAGEM 

PARA PONTE, EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS] 

M  R$   210,38   R$    271,91        64,60   R$    17.565,55  

BDI: 29,25% 1       

BASE: SINFRA SET/2012 TOTAL:  R$    28.041,17  

 
.............................................. 

RIGOLEI PLANEJAMENTO 
CNPJ: 19.092.038/0001-60 

 
 

ENG: Wesley Passos Rigolei 

CREA: 5068999033 
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                     COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS - SINAPI NÃO DESONERADO 10/2023 

 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE 

PMNB PONTE 

1 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 1 DEMÃO AF_06/2018 M2 

CODIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UNIDADE QUANT. 
C. 

UNITARIO 
C. TOTAL 

MATERIAL 

626 

MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM 

A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE 

ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA 

IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA) 

KG 0,750000 
 R$        

41,36  
 R$           31,02  

MÃO-DE-OBRA 

88243 
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,042500 

 R$        

20,13  
 R$             0,86  

88270 
IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,211000 

 R$        

21,98  
 R$             4,64  

TOTAL:  R$           36,52  
 
 
 
 
 

.............................................. 
RIGOLEI PLANEJAMENTO 
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CRONOGRAMA  FÍSICO - FINANCEIRO 

 

 

CRONOGRAMA                                 

FÍSICO - FINANCEIRO 

OBRA: REFORMA PALIATIVA DE PONTE DE MADEIRA 

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE NOVA BRASILÂNDIA 

LOCAL: PONTE RIO PALMEIRAS 

ÁREA: 16,00x4,50 m = 72,00 m² 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 DIAS 

ITEM ETAPAS VALOR % 
DIAS   

15 15 TOTAL 

1.0  ESTRUTURA   R$                     28.041,17  100,00% 
50,00% 50,00% 100,00% 

 R$     14.020,59   R$      14.020,59   R$      28.041,17  

TOTAIS ( R$ ) 
 R$                     28.041,17  R$ 

 R$     14.020,59   R$      14.020,59   R$      28.041,17  

TOTAIS  ACUMULADO ( R$ )  R$     14.020,59   R$      28.041,17    

TOTAIS ( % ) 
% 100,00% 

50,00% 50,00%   

TOTAIS  ACUMULADO ( % ) 50,00% 100,00%   
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RIGOLEI PLANEJAMENTO 
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CÁLCULO DO BDI 

 

COM DESONERAÇÃO E COM ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

1.0 - TIPO DE OBRA 

CONSTRUÇÃO EM RODOVIAS E FERROVIAS 

2.0 - CÁLCULO DO BDI 

CÓD. DESCRIÇÃO 1° Quartil Médio 3° Quartil USADO   TRIBUTOS PORC. 

AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,80 4,01 4,67 3,80%   PIS 0,65% 

S e G SEGURO E GARANTIA 0,32 0,40 0,74 0,32%   COFINS 3,00% 

R RISCO 0,50 0,56 0,97 0,50%   C. PREV. 4,50% 

DF DESPESAS FINANCEIRAS 1,02 1,11 1,21 1,02%   ISSQN 3,00% 

L LUCRO 6,64 7,30 8,69 6,64%   TOTAL: 11,15% 

I* TRIBUTOS* (CÁLCULO SEPARADO)       11,15%     

AL ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,98 6,99 10,68 1,98%     

Fórmula utilizada:     

 

  

    

    

    

    

    

          

(1+𝐴𝐶/100+𝑆/100+𝑅/100+𝐺/100+AL/100): 1,06600        

(1+𝐷𝐹/100): 1,01020        

(1+𝐿/100): 1,06640        

𝐵𝐷𝐼 = ቎
ቀ1 +

𝐴𝐶
100 +

𝐴𝐿
100 +

𝑆
100 +

𝑅
100 +

𝐺
100ቁ ቀ1 +

𝐷𝐹
100ቁቀ1 +

𝐿
100ቁ

ቀ1 −
𝐼

100ቁ
− 1቏ 𝑥100 
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(1−𝐼/100): 0,88850        

BDI: 29,25%        

          

          

3.0 - DECLARAÇÃO DO ISSQN 

          
O cálculo utilizado para a aplicação do ISSQN no Município de Nova Brasilândia é de 5% sobre os serviços de mão de obra. Como a base de 

cálculo utilizada é de 60% para serviços e 40% para materiais, os 5% do ISSQN será aplicado sobre os 60% de serviços, o que resulta em uma 

alíquota de 3% sobre o valor total da obra. 

*Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário.     
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