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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

OBRA: REFORMA PALIATIVA DE PONTE DE MADEIRA - PIRAPUTANGA 1 (25,00 x 4,50 M) 

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA - MT 

LOCAL: RIO PIRAPUTANGA 1 (COORDENADA: 14°45'6.94"S 54°58'51.63"O) 

CÓDIGO 
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO 

ORÇAMENTO 

PREVISTO NO ORÇAMENTO 

UNID 
PREÇO PREÇO UNI. 

QTDE 
PREÇO 

UNITÁRIO BDI TOTAL 

  1.0 ESTRUTURA          R$    16.314,75  

6 S 04 810 05 1.1 

SUBSTITUIÇÃO DE VIGA EM PONTE 

DE MADEIRA [INCLUSO MATERIAL, 

MÃO DE OBRA, FERRAGEM PARA 

PONTE, EQUIPAMENTOS E 

MAQUINÁRIOS] 

M  R$   210,38   R$    271,91        60,00   R$    16.314,75  

  2.0 TABULEIRO          R$    41.073,58  

6 S 04 810 06 2.1 

SUBSTITUIÇÃO DE "PRANCHÃO" DE 

ASSOALHO EM PONTE DE MADEIRA 

[INCLUSO MATERIAL, MÃO DE 

OBRA, FERRAGEM PARA PONTE, 

EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS] 

M2  R$   188,49   R$    243,63      112,50   R$    27.408,13  
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6 S 04 810 07 2.2 

SUBSTITUIÇÃO DE "PRANCHÃO" DE 

RODEIRO EM PONTE DE MADEIRA 

[INCLUSO MATERIAL, MÃO DE 

OBRA, FERRAGEM PARA PONTE, 

EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS] 

M2  R$   194,49   R$    251,37        45,00   R$    11.311,81  

PMNB PONTE 1 2.3 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE 

COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 1 

DEMÃO AF_06/2018 

M2  R$     36,42   R$     47,07        50,00   R$      2.353,64  

BDI: 29,25% 1       

BASE: SINFRA SET/2012 TOTAL:  R$    57.388,33  
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RIGOLEI PLANEJAMENTO 

CNPJ: 19.092.038/0001-60 
 
 
 

 
 
 

ENG: Wesley Passos Rigolei 

CREA: 5068999033 
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                     COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS - SINAPI NÃO DESONERADO 10/2023 

 

             

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE 

PMNB 

PONTE 1 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 1 DEMÃO AF_06/2018 M2 

CODIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UNIDADE QUANT. C. UNITARIO C. TOTAL 

MATERIAL 

626 

MANTA LIQUIDA DE BASE 

ASFALTICA MODIFICADA COM A 

ADICAO DE ELASTOMEROS 

DILUIDOS EM SOLVENTE 

ORGANICO, APLICACAO A FRIO 

(MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE 

ASFASTICA) 

KG 0,750000  R$        41,31   R$           30,98  

MÃO-DE-OBRA 

88243 
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 0,042075  R$        20,11   R$             0,85  

88270 
IMPERMEABILIZADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 0,208890  R$        21,95   R$             4,59  

TOTAL:  R$           36,42  
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CRONOGRAMA  FÍSICO - FINANCEIRO 

 

 

CRONOGRAMA                                 

FÍSICO - FINANCEIRO 

OBRA: REFORMA PALIATIVA DE PONTE DE MADEIRA 

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE NOVA BRASILÂNDIA 

LOCAL: PONTE RIO PIRAPUTANGA 1 

ÁREA: 25,00x4,50 m = 112,50 m² 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 DIAS 

ITEM ETAPAS VALOR % 
DIAS   

15 15 TOTAL 

1.0  ESTRUTURA   R$                     16.314,75  28,43% 
100,00%   100,00% 

 R$     16.314,75   R$                    -     R$      16.314,75  

2.0  TABULEIRO   R$                     41.073,58  71,57% 
30,00% 70,00% 100,00% 

 R$     12.322,07   R$      28.751,51   R$      41.073,58  

TOTAIS ( R$ ) 
 R$                     57.388,33  R$ 

 R$     28.636,82   R$      28.751,51   R$      57.388,33  

TOTAIS  ACUMULADO ( R$ )  R$     28.636,82   R$      57.388,33    

TOTAIS ( % ) 
% 100,00% 

49,90% 50,10%   

TOTAIS  ACUMULADO ( % ) 49,90% 100,00%   
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CÁLCULO DO BDI 

 

COM DESONERAÇÃO E COM ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

1.0 - TIPO DE OBRA 

CONSTRUÇÃO EM RODOVIAS E FERROVIAS 

2.0 - CÁLCULO DO BDI 

CÓD. DESCRIÇÃO 1° Quartil Médio 3° Quartil USADO   TRIBUTOS PORC. 

AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,80 4,01 4,67 3,80%   PIS 0,65% 

S e G SEGURO E GARANTIA 0,32 0,40 0,74 0,32%   COFINS 3,00% 

R RISCO 0,50 0,56 0,97 0,50%   C. PREV. 4,50% 

DF DESPESAS FINANCEIRAS 1,02 1,11 1,21 1,02%   ISSQN 3,00% 

L LUCRO 6,64 7,30 8,69 6,64%   TOTAL: 11,15% 

I* TRIBUTOS* (CÁLCULO SEPARADO)       11,15%     

AL ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,98 6,99 10,68 1,98%     

Fórmula utilizada:     

 

  

    

    

    

    

    

          

(1+𝐴𝐶/100+𝑆/100+𝑅/100+𝐺/100+AL/100): 1,06600        

(1+𝐷𝐹/100): 1,01020        

(1+𝐿/100): 1,06640        

𝐵𝐷𝐼 = ቎
ቀ1 +

𝐴𝐶
100 +

𝐴𝐿
100 +

𝑆
100 +

𝑅
100 +

𝐺
100ቁ ቀ1 +

𝐷𝐹
100ቁቀ1 +

𝐿
100ቁ

ቀ1 −
𝐼

100ቁ
− 1቏ 𝑥100 
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(1−𝐼/100): 0,88850        

BDI: 29,25%        

          

          

3.0 - DECLARAÇÃO DO ISSQN 

          
O cálculo utilizado para a aplicação do ISSQN no Município de Nova Brasilândia é de 5% sobre os serviços de mão de obra. Como a base de 

cálculo utilizada é de 60% para serviços e 40% para materiais, os 5% do ISSQN será aplicado sobre os 60% de serviços, o que resulta em uma 

alíquota de 3% sobre o valor total da obra. 

*Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário.     
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