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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

OBRA: REFORMA PALIATIVA DE PONTE DE MADEIRA - RIO DAS COBRAS 2 (18,00 x 4,50 M) 

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA - MT 

LOCAL: RIO DAS COBRAS 2 (COORDENADA: 14°42'41.00"S 55° 8'27.50"O) 

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO 

PREVISTO NO ORÇAMENTO 

UNID 
PREÇO PREÇO UNI. 

QTDE 
PREÇO 

UNITÁRIO BDI TOTAL 

  1.0 ESTRUTURA          R$     43.454,37  

6 S 03 801 01 1.1 

FUNDAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO - AC/BC/PC 

[INCLUSO MATERIAL, MÃO DE OBRA, FERRAGEM PARA 

PONTE, EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS] 

M3  R$  407,84   R$   527,13     14,40   R$       7.590,71  

6 S 04 810 01 1.2 

SUBSTITUIÇÃO DE ESTEIO DE 25,0 CM X 30,0 CM EM PONTE DE 

MADEIRA [INCLUSO MATERIAL, MÃO DE OBRA, FERRAGEM 

PARA PONTE, EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS] 

M  R$  231,76   R$   299,55     24,00   R$       7.189,24  

6 S 04 810 03 1.3 

SUBSTITUIÇÃO DE VIGA DE CONTRAVENTAMENTO EM PONTE 

DE MADEIRA [INCLUSO MATERIAL, MÃO DE OBRA, FERRAGEM 

PARA PONTE, EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS] 

M  R$  154,72   R$   199,98     30,00   R$       5.999,42  

6 S 04 810 02 1.4 

SUBSTITUIÇÃO DE TRANSVERSINAS (PEIA OU TRAVESSEIRO) EM 

PONTE DE MADEIRA [INCLUSO MATERIAL, MÃO DE OBRA, 

FERRAGEM PARA PONTE, EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS] 

M  R$  183,58   R$   237,28     18,00   R$       4.270,97  

6 S 04 810 04 1.5 

SUBSTITUIÇÃO DE SUB VIGA EM PONTE DE MADEIRA [INCLUSO 

MATERIAL, MÃO DE OBRA, FERRAGEM PARA PONTE, 

EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS] 

M  R$  216,37   R$   279,66     24,00   R$       6.711,79  
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6 S 04 810 05 1.6 

SUBSTITUIÇÃO DE VIGA EM PONTE DE MADEIRA [INCLUSO 

MATERIAL, MÃO DE OBRA, FERRAGEM PARA PONTE, 

EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS] 

M  R$  210,38   R$   271,91     43,00   R$     11.692,24  

  2.0 TABULEIRO          R$     33.527,28  

6 S 04 810 06 2.1 

SUBSTITUIÇÃO DE "PRANCHÃO" DE ASSOALHO EM PONTE DE 

MADEIRA [INCLUSO MATERIAL, MÃO DE OBRA, FERRAGEM 

PARA PONTE, EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS] 

M2  R$  188,49   R$   243,63     67,50   R$     16.444,88  

6 S 04 810 07 2.2 

SUBSTITUIÇÃO DE "PRANCHÃO" DE RODEIRO EM PONTE DE 

MADEIRA [INCLUSO MATERIAL, MÃO DE OBRA, FERRAGEM 

PARA PONTE, EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS] 

M2  R$  194,49   R$   251,37     32,40   R$       8.144,50  

6 S 04 810 08 2.3 

SUBSTITUIÇÃO DE GUARDA RODAS EM PONTE DE MADEIRA 

[INCLUSO MATERIAL, MÃO DE OBRA, FERRAGEM PARA 

PONTE, EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS] 

M  R$  110,02   R$   142,20     36,00   R$       5.119,12  

PMNB PONTE 1 2.4 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 1 DEMÃO AF_06/2018 
M2  R$    36,48   R$    47,15     81,00   R$       3.818,78  

BDI: 29,25% 1       

BASE: SINFRA SET/2012 TOTAL:  R$     76.981,65  

        
NOVA BRASILÂNDIA - MT, 18 DE março DE 2024.      

 
 
 
 
 
 

.............................................. 
RIGOLEI PLANEJAMENTO 

CNPJ: 19.092.038/0001-60 
 
 

ENG: Wesley Passos Rigolei 

CREA: 5068999033 
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COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS - SINAPI NÃO DESONERADO 10/2023  

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE 

PMNB PONTE 1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 1 DEMÃO AF_06/2018 M2 

CODIGO DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UNIDADE QUANT. C. UNITARIO C. TOTAL 

MATERIAL 

626 

MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE 

ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO 

(MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA) 

KG 0,750000  R$        41,31   R$           30,98  

MÃO-DE-OBRA 

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,042500  R$        20,11   R$             0,85  

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,211000  R$        21,95   R$             4,63  

TOTAL:  R$           36,46  
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RIGOLEI PLANEJAMENTO 

CNPJ: 19.092.038/0001-60 
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RIGOLEI PLANEJAMENTO 

CNPJ: 19.092.038/0001-60 

CRONOGRAMA  FÍSICO - FINANCEIRO 

 

CRONOGRAMA                                 

FÍSICO - FINANCEIRO 

OBRA: REFORMA PALIATIVA DE PONTE DE MADEIRA 

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE NOVA BRASILÂNDIA 

LOCAL: PONTE SOBRE O RIO DAS COBRAS 2 

ÁREA: 18,00x4,50 m = 81,00 m² 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 DIAS 

ITEM ETAPAS VALOR % 
DIAS   

15 15 TOTAL 

1.0  ESTRUTURA   R$                     43.454,37  56,45% 
100,00%   100,00% 

 R$     43.454,37   R$                    -     R$      43.454,37  

2.0  TABULEIRO   R$                     33.527,28  43,55% 
  100,00% 100,00% 

 R$                    -     R$      33.527,28   R$      33.527,28  

TOTAIS ( R$ ) 
 R$                     76.981,65  R$ 

 R$     43.454,37   R$      33.527,28   R$      76.981,65  

TOTAIS  ACUMULADO ( R$ )  R$     43.454,37   R$      76.981,65    

TOTAIS ( % ) 
% 100,00% 

56,45% 43,55%   

TOTAIS  ACUMULADO ( % ) 56,45% 100,00%   
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CÁLCULO DO BDI 

 

COM DESONERAÇÃO E COM ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

1.0 - TIPO DE OBRA 

CONSTRUÇÃO EM RODOVIAS E FERROVIAS 

2.0 - CÁLCULO DO BDI 

CÓD. DESCRIÇÃO 1° Quartil Médio 3° Quartil USADO   TRIBUTOS PORC. 

AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,80 4,01 4,67 3,80%   PIS 0,65% 

S e G SEGURO E GARANTIA 0,32 0,40 0,74 0,32%   COFINS 3,00% 

R RISCO 0,50 0,56 0,97 0,50%   C. PREV. 4,50% 

DF DESPESAS FINANCEIRAS 1,02 1,11 1,21 1,02%   ISSQN 3,00% 

L LUCRO 6,64 7,30 8,69 6,64%   TOTAL: 11,15% 

I* TRIBUTOS* (CÁLCULO SEPARADO)       11,15%     

AL ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,98 6,99 10,68 1,98%     

Fórmula utilizada:     

 

  

    

    

    

    

    

          

(1+𝐴𝐶/100+𝑆/100+𝑅/100+𝐺/100+AL/100): 1,06600        

(1+𝐷𝐹/100): 1,01020        

𝐵𝐷𝐼 = ቎
ቀ1 +

𝐴𝐶
100

+
𝐴𝐿
100

+
𝑆
100

+
𝑅
100

+
𝐺
100

ቁ ቀ1 +
𝐷𝐹
100

ቁ ቀ1 +
𝐿
100

ቁ

ቀ1 −
𝐼

100ቁ
− 1቏ 𝑥100 
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(1+𝐿/100): 1,06640        

(1−𝐼/100): 0,88850        

BDI: 29,25%        

          

          

3.0 - DECLARAÇÃO DO ISSQN 

          
O cálculo utilizado para a aplicação do ISSQN no Município de Nova Brasilândia é de 5% sobre os serviços de mão de obra. Como a base de 

cálculo utilizada é de 60% para serviços e 40% para materiais, os 5% do ISSQN será aplicado sobre os 60% de serviços, o que resulta em uma 

alíquota de 3% sobre o valor total da obra. 

*Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário.     
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RIGOLEI PLANEJAMENTO 

CNPJ: 19.092.038/0001-60 

 


