
VALOR
PREÇO PREÇO UNI. PREÇO SINFRA

UNITÁRIO BDI TOTAL set/12

1.0 TABULEIRO 24.076,78R$      

6 S 04 810 06 1.1
SUBSTITUIÇÃO DE "PRANCHÃO" DE ASSOALHO EM PONTE DE MADEIRA 
[INCLUSO MATERIAL, MÃO DE OBRA, FERRAGEM PARA PONTE, 
EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS]

M2 141,54R$    182,94R$     73,35   13.418,68R$         188,72R$      

6 S 04 810 07 1.2
SUBSTITUIÇÃO DE "PRANCHÃO" DE RODEIRO EM PONTE DE MADEIRA 
[INCLUSO MATERIAL, MÃO DE OBRA, FERRAGEM PARA PONTE, 
EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS]

M2 146,04R$   188,76R$     29,34  5.538,12R$           194,72R$     

6 S 04 810 08 1.3
SUBSTITUIÇÃO DE GUARDA RODAS EM PONTE DE MADEIRA [INCLUSO 
MATERIAL, MÃO DE OBRA, FERRAGEM PARA PONTE, EQUIPAMENTOS E 
MAQUINÁRIOS]

M 82,61R$      106,77R$     32,60  3.480,81R$          110,15R$       

PMNB PONTE 1 1.4
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 1 
DEMÃO AF_06/2018

M2 17,29R$      22,35R$       73,35   1.639,17R$            -

29,25% 0,75

24.076,78R$      

ENG: SAULO NAKAMURA

CREA: SP69469716

               PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA - MT

OBRA: REFORMA PALIATIVA DE PONTE DE MADEIRA - RIO BAIO (16,30 x 4,50 M)

ENGENHEIRO PROJETISTA

LOCAL: RIO BAIO (COORDENADA: 14°39'22.17"S 54°56'50.95"O)

BDI:

PREVISTO NO ORÇAMENTO

UNID QTDE

BASE: 75% DO VALOR DA SINFRA SET/2012 TOTAL:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTOCÓDIGO



CÓDIGO UNIDADE

PMNB PONTE 1 M2

CODIGO UNIDADE QUANT. C. UNITARIO C. TOTAL

626 KG 0,750000  R$         16,89  R$            12,67 

88243 H 0,042500  R$         16,98  R$              0,72 

88270 H 0,211000  R$         18,49  R$              3,90 

 R$            17,29 

Nome:

CREA:

SAULO NAKAMURA
5069469716

MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE 
ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO 
(MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)

MÃO-DE-OBRA

AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL:

ENGENHEIRO CIVIL

                     COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 1 DEMÃO AF_06/2018

DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO
MATERIAL



OBRA:
PROPRIETÁRIO:
LOCAL:
ÁREA:
PRAZO DE EXECUÇÃO:

15 15 TOTAL

50,00% 50,00% 100,00%
12.038,39R$         12.038,39R$         24.076,78R$       

12.038,39R$       12.038,39R$       24.076,78R$       
12.038,39R$       24.076,78R$       

50,00% 50,00%
50,00% 100,00%

ENG: SAULO NAKAMURA

CREA: SP69469716

100,00%

R$
TOTAIS  ACUMULADO ( R$ )

TOTAIS ( % )
% 100,00%

TOTAIS  ACUMULADO ( % )

TOTAIS ( R$ )
24.076,78R$                         

ENGENHEIRO PROJETISTA

DIAS

                     CRONOGRAMA  FÍSICO - FINANCEIRO

CRONOGRAMA                                 
FÍSICO - FINANCEIRO

REFORMA PALIATIVA DE PONTE DE MADEIRA
PREFEITURA DE NOVA BRASILÂNDIA
PONTE SOBRE O RIO BAIO
16,30x4,50 m = 73,35 m²
30 DIAS

ITEM ETAPAS VALOR %

1.0  TABULEIRO 24.076,78R$                          



CÓD. DESCRIÇÃO 1° Quartil Médio 3° Quartil USADO TRIBUTOS PORC.
AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,80 4,01 4,67 3,80% PIS 0,65%

S e G SEGURO E GARANTIA 0,32 0,40 0,74 0,32% COFINS 3,00%
R RISCO 0,50 0,56 0,97 0,50% C. PREV. 4,50%

DF DESPESAS FINANCEIRAS 1,02 1,11 1,21 1,02% ISSQN 3,00%
L LUCRO 6,64 7,30 8,69 6,64% TOTAL: 11,15%
I* TRIBUTOS* (CÁLCULO SEPARADO) 11,15%

AL ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,98 6,99 10,68 1,98%

1,06600
1,01020
1,06640
0,88850
29,25%

*Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário.

ENG: SAULO NAKAMURA

CREA: SP69469716

NOVA BRASILÂNDIA - MT, 27 DE AGOSTO DE 2021.

Fórmula utilizada:

                     CÁLCULO DO BDI

                     COM DESONERAÇÃO E COM ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.0 - TIPO DE OBRA
CONSTRUÇÃO EM RODOVIAS E FERROVIAS

2.0 - CÁLCULO DO BDI

BDI:

3.0 - DECLARAÇÃO DO ISSQN

O cálculo utilizado para a aplicação do ISSQN no Município de Nova Brasilândia é de 5% sobre os serviços de mão de obra. Como a base de 
cálculo utilizada é de 60% para serviços e 40% para materiais, os 5% do ISSQN será aplicado sobre os 60% de serviços, o que resulta em 
uma alíquota de 3% sobre o valor total da obra.

ENGENHEIRO PROJETISTA

(1+��/100+�/100+�/100+�/100+AL/100):
(1+��/100):

(1+�/100):
(1−	/100):


�	 �

1 

��

100


��

100



�

100



�

100



�

100
1 


��

100
1 


�

100

1 �
	

100

� 1 �100


