aldn NOWA ..
= BRASILANDIA

PREFEITURA

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: REFORMA PALIATIVA DE PONTE DE MADEIRA - EMBIRA BRANCA (26,00 x 4,50 M)
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA - MT
LOCAL: RIO EMBIRA BRANCA (COORDENADA: 14°58'43.00"S 54°57'11.40"O )

PREVISTO NO ORCAMENTO VALOR
CcODIGO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS DO ORGCAMENTO PRECO  PREGO UNI. QTDE PRECO SINFRA
UNITARIO BDI TOTAL set/12
1.0 [ESTRUTURA R$ 2.870,10
SUBSTITUICAO DE SUB VIGA EM PONTE DE MADEIRA [INCLUSO
650481004 1.1 [MATERIAL, MAO DE OBRA, FERRAGEM PARA PONTE, EQUIPAMENTOS E M R$ 162,47 | R$ 210,00 | 2,00 | R$ 419,99 R$ 216,63
MAQUINARIOS]
SUBSTITUICAO DE VIGA EM PONTE DE MADEIRA [INCLUSO MATERIAL,
650481005 1.2 [MAO DE OBRA, FERRAGEM PARA PONTE, EQUIPAMENTOS E M R$ 157,97 | R$ 204,18 | 12,00 | R$ 2.450,11 R$ 210,63
MAQUINARIOS]
2.0 |TABULEIRO R$ 11.918,57
SUBSTITUICAO DE "PRANCHAQ" DE ASSOALHO EM PONTE DE MADEIRA
650481006 2.1 [[INCLUSO MATERIAL, MAO DE OBRA, FERRAGEM PARA PONTE, M2 | R$ 14154 | R$ 182,94 | 36,00 | R$  6.585,85 R$ 188,72

EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS]

SUBSTITUICAO DE "PRANCHAQ" DE RODEIRO EM PONTE DE MADEIRA
650481007 | 2.2 [[INCLUSO MATERIAL, MAO DE OBRA, FERRAGEM PARA PONTE, M2 | R$ 146,04 | R$ 188,76 | 14,40 | R$ 2.718,09 R$ 194,72
EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS]

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 1
DEMAO AF_06/2018

PMNB PONTE 1 2.3 M2 R$ 17,29 | R$ 22,35 | 117,00 | R$ 2.614,63 =

3.0 [CAIXA DE ATERRO R$ 2.058,02
ALAS E TESTAS DE CAIXAO DE ATERRO PARA PONTE DE MADEIRA
650383001( 3.1 |[INCLUSO MATERIAL, MAO DE OBRA, FERRAGEM PARA PONTE, M2 R$ 176,92 | R$ 228,67 9,00 | R$ 2.058,02 R$ 235,90
EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS]
BDI:| 29,25%
BASE: 75% DO VALOR DA SINFRA SET/2012 TOTAL:| R$ 16.846,69

ENGENHEIRO PROJETISTA
ENG: SAULO NAKAMURA
CREA: SP69469716
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q‘ COMPOSICOES DE SERVICOS ASIL
PR V]

CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE
PMNB PONTE 1 |IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 1 DEMAO AF_06/2018 M2
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO | UNIDADE | QUANT. [ C.UNITARIO C. TOTAL
MATERIAL
MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE
626 ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO KG 0,750000 | R$ 16,89 R$ 12,67
(MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)
MAO-DE-OBRA
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0042500 | R$ 16,98 R$ 072
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0211000 | R$ 18,49 | R$ 3,90

TOTAL:| RS 17,29

ENGENHEIRO CIVIL
Nome: SAULO NAKAMURA
CREA: 5069469716



) NOWA .
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO ¥ | BRASILANDIA
\&esry PREFEITURA
OBRA: REFORMA PALIATIVA DE PONTE DE MADEIRA
PROPRIETARIO: PREFEITURA DE NOVA BRASILANDIA
CRONOGRAMA
e P A G LOCAL: PONTE SOBRE O RIO EMBIRA BRANCA
AREA: 26,00x4,50 m = 117,00 m?
PRAZO DE EXECUCAO: |30 DIAS
DIAS
O,
ITEM ETAPAS VALOR % T T —=T
(o) O, O,
1.0 | ESTRUTURA R$ 2.870,10 17,04% 100,00% 0,00% 100,00%
R$  2.870,10 | R$ - R$ 2.870,10
[o) [o) O,
2.0 | TABULEIRO R$ 11.918,57 70,75% 60.00% 40,00% 100,00%
R$ 715114 | R$ 4767,43 | R$  11.918,57
(o) 0, O,
3.0 | CAIXA DE ATERRO R$ 2.058,02 12,22% 0,00% 100,00% 100,00%
R$ - R$ 2.058,02 | R$ 2.058,02
TOTAIS (R$) R$ 10.021,24 | R$  6.825,45 | R$ 16.846,69
TOTAIS ACUMULADO (R$)| R e R$ RS 10.021.24 | RS  16.846,69
TOTAIS (%) o 100.00% 59,48% 40,52%
TOTAIS ACUMULADO (%) ° e 59,48% 100,00%

ENGENHEIRO PROJETISTA
ENG: SAULO NAKAMURA

CREA: SP69469716




CALCULO DO BDI NOWA .
i _ BRASILANDIA
COM DESONERAGAO E COM ADMINISTRAGAO LOCAL PREFEITURA
1.0 - TIPO DE OBRA
CONSTRUQAO EM RODOVIAS E FERROVIAS
2.0 - CALCULO DO BDI
CcOD. DESCRIGAO 1°Quartil | Médio | 3° Quartil| USADO TRIBUTOS | PORC.
AC  |ADMINISTRAGAO CENTRAL 3,80 4,01 4,67 3,80% PIS 0,65%
SeG |SEGURO E GARANTIA 0,32 0,40 0,74 0,32% COFINS 3,00%
R RISCO 0,50 0,56 0,97 0,50% C. PREV. 4,50%
DF |DESPESAS FINANCEIRAS 1,02 1M 1,21 1,02% ISSQN 3,00%
L LUCRO 6,64 7,30 8,69 6,64% TOTAL: 1,15%
I |TRIBUTOS* (CALCULO SEPARADO) 11,15%
AL |ADMINISTRAGAO LOCAL 1,98 6,99 10,68 1,98%

Férmula utilizada:
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(1+AC/100+5/100+R/100+G/100+AL/100):| 1,06600

(1+DF/100):[ 1,01020

(1+L/100):| 1,06640

(1-1/100):[ 0,88850

BDI:[ 29,25%

3.0 - DECLARAGAO DO ISSQN

O célculo utilizado para a aplicagao do ISSQN no Municipio de Nova Brasilandia é de 5% sobre os servicos de méo de obra. Como a base de
calculo utilizada é de 60% para servicos e 40% para materiais, os 5% do ISSQN sera aplicado sobre os 60% de servi¢os, o que resulta em

uma aliquota de 3% sobre o valor total da obra.
*Formula e pardmetros estabelecidos pelo Acordao 2622/2013-TCU-Plenario.

ENGENHEIRO PROJETISTA
ENG: SAULO NAKAMURA
CREA: SP69469716

NOVA BRASILANDIA - MT, 15 DE AGOSTO DE 2021.



