ke NOWA .
= BRASILANDIA

PREFEITURA

PLANILHA ORCAMENTARIA

|

p—

OBRA: REFORMA PALIATIVA DE PONTE DE MADEIRA - RIO MONJOLINHO 2 (24,70 x 4,50 M)

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA - MT

LOCAL: RIO MONJOLINHO 2 (COORDENADA: 14°43'45.73"S 55°13'2.79"0)
- PREVISTONOORGAMENTO @ [ VALOR

CODIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS DO ORGAMENTO PRE'QO PRECO UNL. QTDE PRECO SINFRA
UNITARIO BDI TOTAL set/12
1.0 |ESTRUTURA R$ 4.634,80
SUBSTITUICAO DE VIGA EM PONTE DE MADEIRA [INCLUSO MATERIAL,

650481005 | 1.1 [MAO DE OBRA, FERRAGEM PARA PONTE, EQUIPAMENTOS E M R$ 157,97 | R$ 204,18 | 22,70 | R$ 4.634,80 R$ 210,63
MAQUINARIOS]
2.0 [TABULEIRO R$ 36.484,45
SUBSTITUIGAO DE "PRANCHAQ" DE ASSOALHO EM PONTE DE MADEIRA
650481006 | 2.1 [[INCLUSO MATERIAL, MAO DE OBRA, FERRAGEM PARA PONTE, M2 R$ 141,54 | R$ 182,94 | 111,15 | R$  20.333,83 R$ 188,72

EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS]

SUBSTITUICAO DE "PRANCHAO" DE RODEIRO EM PONTE DE MADEIRA
650481007 | 2.2 [[INCLUSO MATERIAL, MAO DE OBRA, FERRAGEM PARA PONTE, M2 | R$ 146,04 | R$ 188,76 | 44,46 [ RS 839212 | | R$ 194,72
EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS]

SUBSTITUICAO DE GUARDA RODAS EM PONTE DE MADEIRA [INCLUSO
650481008 | 2.3 |MATERIAL, MAO DE OBRA, FERRAGEM PARA PONTE, EQUIPAMENTOS E M | R$ 8261| R$ 10677 | 4940 | R$ 527460 | | R$ 110,15
MAQUINARIOS]

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 1
DEMAO AF_06/2018

PMNB PONTE 1| 2.4 M2 R$ 1729 | R$ 2235 11115 | R$ 2.483,90 =

BDI:| 29,25%
BASE: 75% DO VALOR DA SINFRA SET/2012 TOTAL:| R$  41.119,25

ENGENHEIRO PROJETISTA
ENG: SAULO NAKAMURA
CREA: SP69469716



- NOWA .
q COMPOSICOES DE SERVICOS BRASILANDIA
PREFEITURA
CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE
PMNB PONTE 1 [IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAQ ASFALTICA, 1 DEMAO AF_06/2018 M2
CODIGO __|DESCRICAO DA COMPOSICAO [ UNIDADE | QUANT. | C.UNITARIO | _ C.TOTAL
MATERIAL
MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE
626 ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO KG 0,750000 R$ 16,89 | R$ 12,67
(MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)
MAO-DE-OBRA
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,042500 R$ 16,98 | R$ 0.72
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,211000 R$ 18,49 | R$ 3,90
TOTAL:| RS 17,29

ENGENHEIRO CIVIL
Nome: SAULO NAKAMURA
CREA: 5069469716




‘ ' CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

NOWA .
BRASILANDIA

<’y PREFEITURA

REFORMA PALIATIVA DE PONTE DE MADEIRA

OBRA:
PROPRIETARIO: PREFEITURA DE NOVA BRASILANDIA
CRONOGRAMA
FISICO - FINANCEIRO LOCAL: PONTE SOBRE O RIO MONJOLINHO 2
AREA: 24,70%x4,50 m = 111,15 m?
PRAZO DE EXECUCAO: [30DIAS
DIAS
o,
ITEM ETAPAS VALOR % - — TOTAL
[o) o, o,
1.0 | ESTRUTURA R$ 4.634,80 | 11,27% 100,00% 0.00% 100,00%
R$ 4.634,80 | R$ - R$ 4.634,80
o, o) o,
2.0 | TABULEIRO R$ 36.484,45 | 88,73% 40,00% 60.00% 100,00%
R$ 14.593,78 | R$  21.890,67 | R$ 36.484,45
TOTAIS (R$) RS T RS R$ 19.228,58 | R$ 21.890,67 | R$  41.119,25
TOTAIS ACUMULADO (R$) T R$ 19.228,58 | R$  41.119,25
TOTAIS (%) 46,76% 53,24%
0, 1 , 0,
TOTAIS ACUMULADO (%) & A 46,76% 100,00%
ENGENHEIRO PROJETISTA

ENG: SAULO NAKAMURA

CREA: SP69469716




CALCULO DO BDI

COM DESONERAGAO E COM ADMINISTRAGAO LOCAL

1.0 - TIPO DE OBRA
CONSTRUGAO EM RODOVIAS E FERROVIAS

2.0 - CALCULO DO BDI

NOWA
BRASILANDIA

PREFEITURA
TRIBUTOS | PORC.
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
C. PREV. 4,50%
ISSQN 3,00%
TOTAL: 11,15%

CcOD. DESCRICAO 1° Quartil Médio [ 3° Quartil | USADO
AC [ADMINISTRACAO CENTRAL 3,80 4,01 4,67 3,80%
SeG |SEGURO E GARANTIA 0,32 0,40 0,74 0,32%
R RISCO 0,50 0,56 0,97 0,50%
DF DESPESAS FINANCEIRAS 1,02 1,1 1,21 1,02%
L LUCRO 6,64 7,30 8,69 6,64%
I* TRIBUTOS* (CALCULO SEPARADO) 11,15%
AL ADMINISTRACAO LOCAL 1,98 6,99 10,68 1,98%
Formula utilizada:
AC AL S R G DF L
1+ a5+ 305+ 305+ 555+ 155 ) (1 + 1+ am
BDI = ( 100 " 100 " 100 " 100 1100)( 100)( 100)—1x100
(1~ 100)
(1+AC/100+5/100+R/100+G/100+AL/100):| 1,06600
(1+DF/100):| 1,01020
(1+L/100):[ 1,06640
(1-1/100):| 0,88850
BDI:| 29,25%

3.0 - DECLARAGAO DO ISSQN

O calculo utilizado para a aplicagdo do ISSQN no Municipio de Nova Brasilandia é de 5% sobre os servicos de mao de obra. Como a base de
calculo utilizada é de 60% para servigos e 40% para materiais, os 5% do ISSQN sera aplicado sobre os 60% de servi¢os, o que resulta em uma

aliquota de 3% sobre o valor total da obra.

*Formula e parametros estabelecidos pelo Acordao 2622/2013-TCU-Plenério.

NOVA BRASILANDIA - MT, 18 DE AGOSTO DE 2021.

ENGENHEIRO PROJETISTA
ENG: SAULO NAKAMURA
CREA: SP69469716




