= NOWA ..
= BRASILANDIA

PREFEITURA

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: REFORMA PALIATIVA DE PONTE DE MADEIRA - RIO PICARRAO (20,00 x 4,50 M)
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA - MT
LOCAL: RIO PICARRAO (COORDENADA: 14°56'36.93"S 54°59'43.28"0)

PREVISTO NO ORCAMENTO VALOR

CODIGO DISCRIMINAGCAO DOS SERVIGOS DO ORGAMENTO PRECO PRECO UNI. QTDE PRECO SINFRA
UNITARIO BDI TOTAL set/12

R$ 19.368,66

1.0 [ESTRUTURA
SUBSTITUICAO DE ESTEIO DE 25,0 CM X 30,0 CM EM PONTE DE MADEIRA
650481001 | 1.1 |[INCLUSO MATERIAL, MAO DE OBRA, FERRAGEM PARA PONTE, M R$ 174,03 | R$ 224,93 6,00 | R$ 1.349,60 R$ 232,04
EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS]

SUBSTITUICAO DE TRANSVERSINAS (PEIA OU TRAVESSEIRO) EM PONTE DE
650481002 | 1.2 [MADEIRA [INCLUSO MATERIAL, MAO DE OBRA, FERRAGEM PARA PONTE, M R$ 137,85 [ R$ 178,17 9,00 | R$ 1.603,54 R$ 183,80
EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS]

SUBSTITUICAO DE SUB VIGA EM PONTE DE MADEIRA [INCLUSO MATERIAL,

650481004 | 1.3 |[MAO DE OBRA, FERRAGEM PARA PONTE, EQUIPAMENTOS E M R$ 162,47 | R$ 209,99 | 14,00 | R$ 2.939,89 R$ 216,63
MAQUINARIOS]
SUBSTITUICAO DE VIGA EM PONTE DE MADEIRA [INCLUSO MATERIAL,
650481005 | 1.4 |MAO DE OBRA, FERRAGEM PARA PONTE, EQUIPAMENTOS E M R$ 157,97 | R$ 204,18 | 66,00 | R$  13.475,63 R$ 210,63
MAQUINARIOS]
2.0 |TABULEIRO R$ 29.542,06
SUBSTITUICAO DE "PRANCHAQ" DE ASSOALHO EM PONTE DE MADEIRA
6504810 06 | 2.1 [[INCLUSO MATERIAL, MAO DE OBRA, FERRAGEM PARA PONTE, M2 R$ 14154 | R$ 182,94 [ 90,00 | R$  16.464,64 R$ 188,72

EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS]

SUBSTITUICAO DE "PRANCHAQ" DE RODEIRO EM PONTE DE MADEIRA
650481007 | 2.2 [[INCLUSO MATERIAL, MAO DE OBRA, FERRAGEM PARA PONTE, M2 R$ 146,04 [ R$ 188,76 | 36,00 | R$ 6.795,24 R$ 194,72
EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS]

SUBSTITUICAO DE GUARDA RODAS EM PONTE DE MADEIRA [INCLUSO
6S 04810 08 | 2.3 [MATERIAL, MAO DE OBRA, FERRAGEM PARA PONTE, EQUIPAMENTOS E M R$ 82,61 | R$ 106,77 | 40,00 | R$ 4.270,93 R$ 110,15
MAQUINARIOS]




PMNB PONTE 1

2.4

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 1
DEMAO AF_06/2018

M2

R$

17,29

R$

22,35

90,00 | R$ 2.011,25

BDI:

29,25%

BASE: 75% DO VALOR DA SINFRA SET/2012

TOTAL:[ R$  48.910,72

ENGENHEIRO PROJETISTA
ENG: SAULO NAKAMURA
CREA: SP69469716




) NOWA .
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO ¥ BRASILANDIA
= ¥ PREFEITURA
OBRA: REFORMA PALIATIVA DE PONTE DE MADEIRA
PROPRIETARIO: PREFEITURA DE NOVA BRASILANDIA
RONOGRAMA o
Fisfccg) ) :;’ ANCEIRO LOCAL: PONTE SOBRE O RIO PICARRAO
AREA: 20,00x4,50 m = 90,00 m?
PRAZO DE EXECUCAO: [30DIAS
DIAS
o,
ITEM ETAPAS VALOR % - — TOTAL
[o) o, o,
1.0 | ESTRUTURA R$ 19.368,66 | 39,60% 100,00% 0.00% 100,00%
R$  19.368,66 | R$ - R$ 19.368,66
o) (o) o,
2.0 | TABULEIRO R$ 29.542,06 | 60,40% 0.00% 100,00% 100,00%
R$ - R$ 29.542,06 | R$ 29.542,06
TOTAIS (R$) RS 48.910.72 RS R$ 19.368,66 | R$ 29.542,06 | R$ 48.910,72
TOTAIS ACUMULADO (R$) R$ 19.368,66 | R$ 48.910,72
TOTAIS (%) o . 39,60% 60,40%
TOTAIS ACUMULADO (%) & LA 39,60% 100,00%
ENGENHEIRO PROJETISTA

ENG: SAULO NAKAMURA

CREA: SP69469716




q COMPOSICOES DE SERVICOS

NOWA .
BRASILANDIA

PREFEITURA

CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE
PMNB PONTE 1 |IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 1 DEMAO AF_06/2018 M2
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO | UNIDADE | QUANT. [ C.UNITARIO C.TOTAL
MATERIAL
626 [MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE | kG [ 0750000 [ R$ 1689 ] R$ 12,67
MAO-DE-OBRA
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0042500 | R$ 1698 R$ 0,72
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0211000 | R$ 18,49 [ R$ 3,90
TOTAL| RS 17,29
ENGENHEIRO CIVIL
Nome: SAULO NAKAMURA

CREA:

5069469716




CALCULO DO BDI

COM DESONERAGAO E COM ADMINISTRAGAO LOCAL

1.0 - TIPO DE OBRA
CONSTRUGAO EM RODOVIAS E FERROVIAS

2.0 - CALCULO DO BDI

NOWA .
BRASILANDIA

PREFEITURA
TRIBUTOS | PORC.
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
C. PREV. 4,50%
ISSQN 3,00%
TOTAL: 11,15%

CcOD. DESCRICAO 1° Quartil Médio [ 3° Quartil | USADO
AC [ADMINISTRACAO CENTRAL 3,80 4,01 4,67 3,80%
SeG |SEGURO E GARANTIA 0,32 0,40 0,74 0,32%
R RISCO 0,50 0,56 0,97 0,50%
DF DESPESAS FINANCEIRAS 1,02 1,1 1,21 1,02%
L LUCRO 6,64 7,30 8,69 6,64%
I* TRIBUTOS* (CALCULO SEPARADO) 11,15%
AL ADMINISTRACAO LOCAL 1,98 6,99 10,68 1,98%
Formula utilizada:
AC AL S R G DF L
1+ a5+ 305+ 305+ 555+ 155 ) (1 + 1+ am
BDI = ( 100 " 100 " 100 " 100 1100)( 100)( 100)—1x100
(1~ 100)
(1+AC/100+5/100+R/100+G/100+AL/100):| 1,06600
(1+DF/100):| 1,01020
(1+L/100):[ 1,06640
(1-1/100):| 0,88850
BDI:| 29,25%

3.0 - DECLARAGAO DO ISSQN

O calculo utilizado para a aplicagdo do ISSQN no Municipio de Nova Brasilandia é de 5% sobre os servicos de mao de obra. Como a base de
calculo utilizada é de 60% para servigos e 40% para materiais, os 5% do ISSQN sera aplicado sobre os 60% de servi¢os, o que resulta em uma

aliquota de 3% sobre o valor total da obra.

*Formula e parametros estabelecidos pelo Acordao 2622/2013-TCU-Plenério.

NOVA BRASILANDIA - MT, 09 DE SETEMBRO DE 2021.

ENGENHEIRO PROJETISTA
ENG: SAULO NAKAMURA
CREA: SP69469716




