[
== PLANILHA ORGCAMENTARIA

NOVA .
BRASILANDIA

PREFEITURA

OBRA: REFORMA PALIATIVA DE PONTE DE MADEIRA - CABECEIRA DO CORGAO (6,20 x 4,50 M)
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA - MT
LOCAL: CABECEIRA DO CORGAO (COORDENADA: -14°49'51.28" S -54°55'24.96"W)

PREVISTO NO ORCAMENTO VALOR

CODIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS DO ORGAMENTO PRECO  PREGO UNL QTDE PRECO SINFRA
UNITARIO BDI TOTAL set/12
1.0 |[ESTRUTURA R$ 8.082,17
SUBSTITUICAO DE TRANSVERSINA (PEIA OU TRAVESSEIRO) EM PONTE
650481002 | 1.1 [DE MADEIRA [INCLUSO MATERIAL, MAO DE OBRA, FERRAGEM PARA M R$ 156,23 | R$ 201,93 4,50 | R$ 908,67 R$ 183,80

PONTE, EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS]
SUBSTITUICAO DE VIGA EM PONTE DE MADEIRA [INCLUSO MATERIAL,

650481005 | 1.2 [MAO DE OBRA, FERRAGEM PARA PONTE, EQUIPAMENTOS E M R$ 179,04 [ R$ 231,40 31,00 [ R$  7.173,50 R$ 210,63
MAQUINARIOS]
2.0 [TABULEIRO R$ 10.883,34
SUBSTITUICAO DE "PRANCHAO" DE ASSOALHO EM PONTE DE
650481006 | 2.1 [MADEIRA [INCLUSO MATERIAL, MAO DE OBRA, FERRAGEM PARA M2 R$ 160,41 | R$ 207,33 28,00 | R$  5.805,31 R$ 188,72

PONTE, EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS]

SUBSTITUICAO DE "PRANCHAO" DE RODEIRO EM PONTE DE MADEIRA
650481007 | 2.2 |[INCLUSO MATERIAL, MAO DE OBRA, FERRAGEM PARA PONTE, M2 R$ 165,51 | R$ 213,92 120 | R$  2.395,95 R$ 194,72
EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS]

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA,1

PMNB 23 DEMAO AF_06/2018

M2 R$ 1729 [ R$ 2235 45,00 | R$  1.005,63

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO

SINAP102218 | 2.4 FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS.

M2 R$ 11,34 | R$ 14,66 12,00 | R$ 175,88

SUBSTITUICAO DE GUARDA RODA EM PONTE DE MADEIRA [INCLUSO
6504810 08 | 2.5 [MATERIAL, MAO DE OBRA, FERRAGEM PARA PONTE, EQUIPAMENTOS E M R$ 9363 | R$ 121,01 12,40 | R$ 1.500,57 R$ 110,15

MAQUINARIOS]
3.0 |CAIXARIA R$ 6.997,47
ALAS E TESTA DE CAIXAO DE ATERRO PARA PONTE DE MADEIRA
650383001 [ 3.1 [([INCLUSO MATERIAL, MAO DE OBRA, FERRAGEM PARA PONTE, M2 R$ 200,52 [ R$ 259,17 27,00 | R$  6.997,47 R$ 235,90
EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS]
BDI:| 29,25%
BASE: 85% DO VALOR DA SINFRA SET/2012 TOTAL:| R$ 25.962,99

ENGENHEIRO CIVIL
Nome: SAULO NAKAMURA
CREA: 5069469716



NOVA
BRASILANDIA

g‘ COMPOSICOES DE SERVICOS

PREFEITURA
CcODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE
PMNB PONTE 1 |IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 1 DEMAO AF_06/2018 M2
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO | UNIDADE | QUANT. [ C.UNITARIO C. TOTAL
MATERIAL
MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE
626 ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO KG 0,750000 | R$ 16,89| R$ 12,67
(MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)
MAO-DE-OBRA
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0042500 | R$ 16,98 R$ 072
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0211000 | R$ 18,49 | R$ 3,90

TOTAL:| RS 17,29

ENGENHEIRO CIVIL
Nome: SAULO NAKAMURA
CREA: 5069469716



) NOWA ..
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO BRASILANDIA
 PREFEITURA
OBRA: REFORMA PALIATIVA DE PONTE DE MADEIRA
PROPRIETARIO: PREFEITURA DE NOVA BRASILANDIA
FisfcRg N:;’ AR:; ZQ‘RO LOCAL: PONTE CABECEIRA DO CORGAO
AREA: 6,20x4,50 m = 27,90 m?
PRAZO DE EXECUCAO: [30DIAS
DIAS
o,
ITEM ETAPAS VALOR % —= — TOTAL
o, o, o,
1.0 | ESTRUTURA R$ 8.082,17 | 31,13% 100,00% 0.00% 100,00%
R$ 8.082,17 | R$ - R$ 8.082,17
o, o, o,
2.0 | TABULEIRO R$ 10.883,34 | 41,92% 40,00% 60,00% 100,00%
R$ 4.353,34 | R$ 6.530,00 | R$ 10.883,34
o, (o) o,
3.0 | CAIXARIA R$ 6.997,47 | 26,95% 0.00% 100,00% 100,00%
R$ - R$ 6.997,47 | R$  6.997,47
TOTAIS (R$) R$ 12.435,51 | R$ 13.527,48 | R$ 25.962,99
TOTAIS ACUMULADO (R$) RS AN RS R$ 12.435,51 | R$ 25.962,99
TOTAIS (%) 47,90% 52,10%
0, 1 , O,
TOTAIS ACUMULADO (%) & A 47,90% 100,00%
ENGENHEIRO PROJETISTA

ENG: SAULO NAKAM
CREA: SP69469716

URA




CALCULO DO BDI NOWA .
< ~ BRASILANDIA
COM DESONERAGAO E COM ADMINISTRAGAO LOCAL PREFEITURA
1.0 - TIPO DE OBRA
CONSTRUGAO EM RODOVIAS E FERROVIAS
2.0 - CALCULO DO BDI
cob. DESCRICAO 1°Quartil | Médio [ 3° Quartil| USADO TRIBUTOS [ PORC.
AC _|ADMINISTRAGAO CENTRAL 3,80 4,01 467 | 3380% PIS 0,65%
SeG [SEGURO E GARANTIA 032 0,40 074 | 032% COFINS [ 3,00%
R RISCO 0,50 0,56 0,97 0,50% C. PREV. 4,50%
DF__|DESPESAS FINANCEIRAS 1,02 1,11 1,21 1,02% ISSGN 3,00%
L LUCRO 6,64 7,30 8,69 6,64% TOTAL: 11,15%
I |TRIBUTOS* (CALCULO SEPARADO) 11,15%
AL [ADMINISTRAGAO LOCAL 1,98 6,99 1068 | 198%

Férmula utilizada:
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BDI = —1|x100
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1

(1+AC/100+5/100+R/100+G/100+AL/100):| 1,06600

(1+DF/100):[ 1,01020

(1+L/100):| 1,06640

(1-1/100):[ 0,88850

BDI:[ 29,25%

3.0 - DECLARAGAO DO ISSQN

O célculo utilizado para a aplicagao do ISSQN no Municipio de Nova Brasilandia é de 5% sobre os servicos de méo de obra. Como a base de
calculo utilizada é de 60% para servigos e 40% para materiais, os 5% do ISSQN sera aplicado sobre os 60% de servi¢os, o que resulta em uma

aliquota de 3% sobre o valor total da obra.
*Formula e pardmetros estabelecidos pelo Acordao 2622/2013-TCU-Plenario.

ENGENHEIRO PROJETISTA
ENG: SAULO NAKAMURA
CREA: SP69469716



