NOVA .
BRASILANDIA

PREFEITURA

e
== PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: REFORMA PALIATIVA DE PONTE DE MADEIRA - RECORDAGAO (12,50 x 4,50 M)
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA - MT
LOCAL: RECORDAGAO (COORDENADA: -14°45'1" S -55°3'14"W)

PREVISTO NO ORCAMENTO VALOR

CODIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS DO ORGAMENTO PRECO PRECO UNI. QTDE SINFRA
UNITARIO BDI set/12
1.0 |ESTRUTURA R$ 14.426,10

SUBSTITUIGAO DE SUB VIGA EM PONTE DE MADEIRA [INCLUSO

650481004 | 1.1 |MATERIAL, MAO DE OBRA, FERRAGEM PARA PONTE, EQUIPAMENTOS E M R$ 184,14 | R$ 238,00 | 12,00 | R$ 2.855,94 R$ 216,63
MAQUINARIOS]
SUBSTITUIGAO DE VIGA EM PONTE DE MADEIRA [INCLUSO MATERIAL,
650481005 | 1.2 [MAO DE OBRA, FERRAGEM PARA PONTE, EQUIPAMENTOS E M R$ 179,04 | R$ 231,40 | 50,00 | R$  11.570,16 R$ 210,63
MAQUINARIOS]
2.0 | TABULEIRO R$ 20.734,40
SUBSTITUICAO DE "PRANCHAQ" DE ASSOALHO EM PONTE DE MADEIRA
6S 0481006 | 2.1 [[INCLUSO MATERIAL, MAO DE OBRA, FERRAGEM PARA PONTE, M2 R$ 160,41 | R$ 207,33 | 56,50 | R$ 11.714,28 R$ 188,72

EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS]

SUBSTITUICAO DE "PRANCHAOQ" DE RODEIRO EM PONTE DE MADEIRA
650481007 | 2.2 |[INCLUSO MATERIAL, MAO DE OBRA, FERRAGEM PARA PONTE, M2 R$ 16551 [ R$ 21392 | 22,50 | R$ 4.813,29 R$ 194,72
EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS]

SUBSTITUICAO DE GUARDA RODAS EM PONTE DE MADEIRA [INCLUSO
650481008 | 2.3 [MATERIAL, MAO DE OBRA, FERRAGEM PARA PONTE, EQUIPAMENTOS E M R$ 9363 [ R$ 121,01 [ 25,00 | R$ 3.025,33 R$ 110,15
MAQUINARIOS]

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS.

SINAP 102218 | 2.3 M2 R$ 11,34 | R$ 14,66 | 12,00 | R$ 175,88

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 1

PMNBPONTET| 24 | hevizo AF_06/2018

M2 R$ 1729 [ R$ 22,35 | 45,00 | R$ 1.005,62 =

BDI:| 29,25%
BASE: 85% DO VALOR DA SINFRA SET/2012 TOTAL:| R$ 35.160,50

ENGENHEIRO CIVIL
Nome: SAULO NAKAMURA
CREA: 5069469716



q COMPOSICOES DE SERVICOS

NOWA .
»/ BRASILANDIA

— PREFEITURA
CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE
PMNB PONTE 1 |IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 1 DEMAO AF_06/2018 M2
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO | UNIDADE | QUANT. [ C.UNITARIO C.TOTAL
MATERIAL
MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE
626 ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO KG 0750000 | R$ 16,89 | R$ 12,67
(MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)
MAO-DE-OBRA
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0042500 | R$ 1698 R$ 0,72
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0211000 | R$ 18,49 | R$ 3,90
TOTAL| RS 17,29

ENGENHEIRO CIVIL
Nome: SAULO NAKAMURA
CREA: 5069469716




) NOVA ..
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO ! | BRASILANDIA
\«»&,’%w%ﬁ PREFEITURA
OBRA: REFORMA PALIATIVA DE PONTE DE MADEIRA
CRONOGRAMA PROPRIETARIO: PREFEITURA DE NOVA BRASILANDIA
HS1C0 - FINANCEIRG LOCAL: PONTE RECORDACAO
AREA: 12,50%x4,50 m = 56,25 m?
PRAZO DE EXECUCAO: |30 DIAS
DIAS
0,
ITEM ETAPAS VALOR % — — —_—
o, [o) o,
1.0 | ESTRUTURA R$ 14.426,10 | 41,03% 100,00% 0.00% 100,00%
RS 1442610 | RS _ RS 14.426.10
o, o, o,
2.0 | TABULEIRO R$ 20.734,40 | 58,97% 20,00% 80,00% 100,00%
RS 414688 | R$ 1658752 | R$ 20.734,40
TOTAIS (R$) RS 18.572,98 | R$ 16.587,52 | R$ 35.160,50
TOTAIS ACUMULADO (R§$)| R S R$ R$ 18.572,98 | R$ 35.160,50
TOTAIS (%) 52.82% 47,18%
0, 1 , 0,
TOTAIS ACUMULADO (%) & A 52,82% 100,00%
ENGENHEIRO PROJETISTA

ENG: SAULO NAKAMURA
CREA: SP69469716



CALCULO DO BDI NOWA _
- - BRASILANDIA
COM DESONERAGAO E COM ADMINISTRAGAO LOCAL PREFEITURA
1.0 - TIPO DE OBRA
CONSTRUCAO EM RODOVIAS E FERROVIAS
2.0 - CALCULO DO BDI
coOD. DESCRICAO 1°Quartil | Médio | 3°Quartil| USADO TRIBUTOS | PORC.
AC |ADMINISTRACAO CENTRAL 3,80 4,01 4,67 3,80% PIS 0,65%
SeG |SEGURO E GARANTIA 0,32 0,40 0,74 0,32% COFINS 3,00%
R RISCO 0,50 0,56 0,97 0,50% C. PREV. 4,50%
DF  |DESPESAS FINANCEIRAS 1,02 1,11 1,21 1,02% ISSQN 3,00%
L LUCRO 6,64 7,30 8,69 6,64% TOTAL: 11,15%
I*  |TRIBUTOS* (CALCULO SEPARADO) 11,15%
AL |ADMINISTRACAO LOCAL 1,98 6,99 10,68 1,98%

Formula utilizada:

(1+AC/100+5/100+R/100+G/100+AL/100):[ 1,06600

(1+DF/100):| 1,01020

(1+L/100):| 1,06640

(1-1/100):[ 0,88850
BDI:| 29,25%

3.0 - DECLARAGAO DO ISSGN

O célculo utilizado para a aplicagdo do ISSQN no Municipio de Nova Brasilandia € de 5% sobre os servigos de méao de obra. Como a base de
célculo utilizada é de 60% para servigos e 40% para materiais, os 5% do ISSQN sera aplicado sobre os 60% de servigos, o que resulta em uma

aliguota de 3% sobre o valor total da obra.
*Formula e parémetros estabelecidos pelo Acordao 2622/2013-TCU-Plenéario.

ENGENHEIRO PROJETISTA
ENG: SAULO NAKAMURA
CREA: SP69469716



