s NOWA .
= BRASILANDIA

PREFEITURA

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: REFORMA PALIATIVA DE PONTE DE MADEIRA - SIPUTA 1(10,00 x 4,50 M)
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA - MT
LOCAL: SIPUTA 1 (COORDENADA: 14°39'46.46"S 55° 0'41.94"0)

PREVISTO NO ORCAMENTO VALOR
CcODIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS DO ORCAMENTO PRECO  PRECOUNL ..o PRECO SINFRA
UNITARIO BDI TOTAL set/12
1.0 [ESTRUTURAL R$  7.567,87
FUNDACAO DE BLOCO DE CONCRETO -AC-BC-PC [INCLUSO
650380101 | 1.1 [MATERIAL, MAO DE OBRA, FERRAGEM PARA PONTE, EQUIPAMENTOS E M3 R$ 347,08 | R$ 448,60 720 | R$ 3.229,93 R$ 408,33
MAQUINARIOS]
—_— 1 |ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. G R winl m e TP s i
AF_12/2015
SUBSTITUICAO DE SUB VIGA EM PONTE DE MADEIRA [INCLUSO
650481004 | 1.3 [MATERIAL, MAO DE OBRA, FERRAGEM PARA PONTE, EQUIPAMENTOS E M R$ 184,14 | R$ 238,00 2,00 | R$ 475,99 R$ 216,63
MAQUINARIOS]
SUBSTITUICAO DE VIGA EM PONTE DE MADEIRA [INCLUSO MATERIAL,
650481005 | 1.4 [MAO DE OBRA, FERRAGEM PARA PONTE, EQUIPAMENTOS E M R$ 179,04 | R$ 231,40 | 10,00 | R$ 2.314,03 R$ 210,63
MAQUINARIOS]
2.0 [TABULEIRO R$  9.521,23
SUBSTITUICAO DE "PRANCHAQ" DE ASSOALHO EM PONTE DE MADEIRA
650481006 | 2.1 [[INCLUSO MATERIAL, MAO DE OBRA, FERRAGEM PARA PONTE, M2 R$ 160,41 | R$ 207,33 | 22,50 | R$ 4.664,98 R$ 188,72
EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS]
SUBSTITUICAO DE "PRANCHAQ" DE RODEIRO EM PONTE DE MADEIRA
650481007 | 2.2 [[INCLUSO MATERIAL, MAO DE OBRA, FERRAGEM PARA PONTE, M2 R$ 16551 | R$ 21392 [ 18,00 | R$ 3.850,63 R$ 194,72
EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS]
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 1
PMNBPONTE 1| 2.3 | o ¢ O AF_06/2018 M2 R$ 17,29 | R$ 22,35 | 45,00 | R$ 1.005,62 -
BDI:| 29,25%
BASE: 85% DO VALOR DA SINFRA SET/2012 E 100% SINAPI 12/2021 DESONERADO TOTAL:[ R$ 17.089,10

ENGENHEIRO CIVIL
Nome: SAULO NAKAMURA
CREA: 5069469716



q COMPOSICOES DE SERVICOS

NOVA .
»/, BRASILANDIA

e PREFEITURA
CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE
PMNB PONTE 1 |IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 1 DEMAO AF_06/2018 M2
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO | UNIDADE | QUANT. [ C.UNITARIO C.TOTAL
MATERIAL
MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE
626 ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO KG 0750000 | R$ 16,89 | R$ 12,67
(MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)
MAO-DE-OBRA
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0042500 | R$ 1698 R$ 0,72
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0211000 | R$ 18,49 | R$ 3,90
TOTAL| RS 17,29

ENGENHEIRO CIVIL
Nome: SAULO NAKAMURA
CREA: 5069469716




) NOWA .
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO , | BRASILANDIA
w&r{@w% PREFEITURA
OBRA: REFORMA PALIATIVA DE PONTE DE MADEIRA
G ERA PROPRIETARIO: PREFEITURA DE NQVA BRASILANDIA
EISICO - FINANCEIRO LOCAL: PONTE DO SIPUTA 1
AREA: 10,00x4,50 m = 45,00 m?
PRAZO DE EXECUCAO: [30DIAS
DIAS
o,
ITEM ETAPAS VALOR % - — TOTAL
100,00% 100,00%
1.0 | ESTRUTURAL R 7.567,87 | 44,28% ' !
$ R$ 7.567,87 | R$ - R$ 7.567,87
o, o) o,
2.0 | TABULEIRO R$ 9.521,23 | 55,72% 30,00% 70,00% 100,00%
R$ 2.856,37 | R$ 6.664,86 | R$ 9.521,23
TOTAIS (R$) RS R RS R$ 10.424,24 | R$ 6.664,86 | R$ 17.089,10
TOTAIS ACUMULADO (R$) R$ 10.424,24 | R$ 17.089,10
TOTAIS (%) 61,00% 39,00%
% 55,72%
TOTAIS ACUMULADO (%) 61,00% 100,00%
ENGENHEIRO PROJETISTA

ENG: SAULO NAKAMURA
CREA: SP69469716




CALCULO DO BDI NOWA _
- - BRASILANDIA
COM DESONERAGAO E COM ADMINISTRAGAO LOCAL PREFEITURA
1.0 - TIPO DE OBRA
CONSTRUCAO EM RODOVIAS E FERROVIAS
2.0 - CALCULO DO BDI
coOD. DESCRICAO 1°Quartil | Médio | 3°Quartil| USADO TRIBUTOS | PORC.
AC |ADMINISTRACAO CENTRAL 3,80 4,01 4,67 3,80% PIS 0,65%
SeG |SEGURO E GARANTIA 0,32 0,40 0,74 0,32% COFINS 3,00%
R RISCO 0,50 0,56 0,97 0,50% C. PREV. 4,50%
DF  |DESPESAS FINANCEIRAS 1,02 1,11 1,21 1,02% ISSQN 3,00%
L LUCRO 6,64 7,30 8,69 6,64% TOTAL: 11,15%
I*  |TRIBUTOS* (CALCULO SEPARADO) 11,15%
AL |ADMINISTRACAO LOCAL 1,98 6,99 10,68 1,98%

Formula utilizada:

(1+AC/100+5/100+R/100+G/100+AL/100):[ 1,06600

(1+DF/100):| 1,01020

(1+L/100):| 1,06640

(1-1/100):[ 0,88850
BDI:| 29,25%

3.0 - DECLARAGAO DO ISSGN

O célculo utilizado para a aplicagdo do ISSQN no Municipio de Nova Brasilandia € de 5% sobre os servigos de méao de obra. Como a base de
célculo utilizada é de 60% para servigos e 40% para materiais, os 5% do ISSQN sera aplicado sobre os 60% de servigos, o que resulta em uma

aliguota de 3% sobre o valor total da obra.
*Formula e parémetros estabelecidos pelo Acordao 2622/2013-TCU-Plenéario.

ENGENHEIRO PROJETISTA
ENG: SAULO NAKAMURA
CREA: SP69469716



