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OBRA: IMPLANTACAO DA MINI INDUSTRIA DE LATICINIOS DATA: 03/02/2022
|LoCAL: RODOVIA MT-140, S/N°, ZONA RURAL, NOVA BRASILANDIA/MT \ \ | LEIS SOCIAIS:| 113,04%]
COMPOSIGAO DE PREGOS/HIDROSSANITARIAS
| | |
AMM HID 015 CISTERNA EM POLIETILENO REFORGADO - V: 15.000 L - FORNECIMENTO E LOCAGAO EM OBRA UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN | Quantidade ‘ Unit, (R$) Total (R$)
MATERIAL
COTACAO |CISTERNA EM POLIETILENO REFORCADO - V: 15.000 L M | 1,00 | 8400,00| 8.400,00
MAO DE OBRA
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500 15,65 7,82
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
88267 COMPLEMENTARES H 0,500 19,92 9,96
**COMPOSICAO BASEADA NA ORSE - (COD. ORSE/04273) - OUTUBRO/2016 TOTAL R$ 8.417,78
CISTERNA EM POLIETILENO REFORGADO - V: 15.000 L M
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR CNPJ TELEFONE CONTATO
COTADO (R$)
08/10/2021 VERDAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO 8.400,00| 37.432.150/0001-84 (65) 3314-1000 LOURDES
08/10/2021 MOINHO 8.600,78| 07.790.953/0002-20 (65) 3317-5000 ROGER
08/10/2021 COLUNA 7.976,29| 11.598.282/0006-00 (65) 3642-2515 RICARDO
VALOR ACATADO MEDIANA 8.400,00
AMM HID 016 CALHA PARSHALL, GARGANTA 1', Q=0,5 A 10M*/H, FABRICADA EM POLIESTER REFORGADO DE FIBRA DE VIDRO - UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN | Quantidade ‘ Unit, (R$) Total (R$)
MATERIAL
% CALHA PARSHALL, GARGANTA 1', Q=0,5 A 10M*H, FABRICADA EM
COTAGAC POLIESTER REFORCADO DE FIBRA DE VIDRO M | 1,00 ‘ 935,85 935,85
MAO DE OBRA
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,500 15,65 7,82
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
88267 COMPLEMENTARES 0,500 19,92 9,96
**COMPOSICAO BASEADA NA ORSE - (COD. ORSE/04273) - OUTUBRO/2016 TOTAL R$ 953,63
CALHA PARSHALL, GARGANTA 1', Q=0,5 A 10M?/H, FABRICADA EM POLIESTER M
REFORCADO DE FIBRA DE VIDRO
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR CNPJ TELEFONE CONTATO
COTADO (R$)
08/10/2021 SANECOM FIBRA 722,60| 07.681.990/0001-10 | (11)4821-4826 ANA
08/10/2021 HIDROSUL 935,85| 87.257.135/0001-15 (51) 3472 5066 GUILHERME
08/10/2021 FLOW NASTER 941,00| 07.582.991/0001-07 | (11) 4013 8855 GABRIEL
VALOR ACATADO MEDIANA 935,85
AMM HID 019 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRADE FINA PARA TRATAMENTO PRELIMINAR UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit, (R$) Total (R$)
MATERIAL
COTACAO |GRADE FINA PARA TRATAMENTO PRELIMINAR EM BARRA DE ACO UN 1,00 700,00| 700,00
*FORNECIMENTO E INSTALACAO TOTAL R$ 700,00
GRADE FINA PARA TRATAMENTO PRELIMINAR EM BARRA DE ACO UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR CNPJ TELEFONE CONTATO
COTADO (R$)
08/10/2021 SERRALHERIA DOIS IRMAOS 700,00 07.446.561/0001-68 (65)3634-3412 |ESMETICO
08/10/2021 J.D. SOUZA SERRALHEIRA 850,00 07.894.742/0001-57 (65)3685-5675 [JOAO
08/10/2021 SERRALHERIA SERRALAR 674,00| 07.446.561/0001-68 (65)3634-3412 |PRISCILA
VALOR ACATADO MEDIANA 700,00
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