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BDI 20,35%

OBRA: DATA: 03/03/2022

LOCAL: LEIS SOCIAIS: 114,45%

AMM CIV 001 UN
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 36,00 34,93 1.257,48              

90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00 93,77 1.125,24              
Total 2.382,72R$         

UN

H
H

AMM CIV 002 UN
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                M3    0,0189 72,09 1,36                     

7271
BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 
FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN    30,00 0,91 27,30                   

4433
CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          M     25,00 17,58 439,50                 

6189
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              M     8,00 18,54 148,32                 

7700
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4", E = *2,65* 
MM, PESO *1,58* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       M     30,00 31,12 933,60                 

9836 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M     5,00 15,65 78,25                   

12774

HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMA DE 5 
M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, 
HORIZONTAL (SEM CONEXOES)0,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN    1,00 127,05 127,05                 

34636 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    1,00 449,99 449,99                 
20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    1,00 27,03 27,03                   

10420
BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO 
APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    1,00 165,95 165,95                 

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 4,00 16,16 64,64                   

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 20,85 166,80                 

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 8,00 21,03 168,24                 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 21,10 168,80                 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,12 16,83 136,65                 

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA COMPOSIÇÃO ANALÍTICA CIDADES - FEVEREIRO/2014 - CÓDIGO CA0007 Total 3.103,48R$         

AMM CIV 003 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M2
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 16,83 5,04                     
Total 5,04R$                

AMM CIV 004 M2

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          KG    0,52 4,81 2,50
34353 ARGAMASSA COLANTE AC II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   KG    4,0000 1,52 6,08

COTAÇÃO PISO PODOTÁTIL 25X25 CM M2 1,05 103,52 108,69

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 21,10 10,55
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20 16,83 20,19

TOTAL 148,01R$            

PISO PODOTÁTIL 25X25 CM UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO

07/12/2021 BLOCOS BRASIL 5,11 26.133.028/0001-90 (65) 3663-3778 MARCOS
10/12/2021 PANTANAL INDUSTRIA DE PISOS DRENANTES 6,47 22.229.537/0001-60 (65)3055-1510 KATIUCIA
07/12/2021 GEOBLOCOS 6,50 13.537.179/0001-62 (65) 3667-4802 RICARDO

VALOR ACATADO MEDIANA 6,47

PISO PODOTÁTIL 25X25 CM (POR METRO QUADRADO) M2

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO

07/12/2021 BLOCOS BRASIL 81,76 26.133.028/0001-90 (65) 3663-3778 MARCOS
10/12/2021 PANTANAL INDUSTRIA DE PISOS DRENANTES 103,52 22.229.537/0001-60 (65)3055-1510 KATIUCIA
07/12/2021 GEOBLOCOS 104,00 13.537.179/0001-62 (65) 3667-4802 RICARDO

VALOR ACATADO MEDIANA 103,52

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE CÓDIGO 07324/ORSE - MAIO/2017. 16 PEÇAS/M².

MÃO DE OBRA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE BÁSICA  EM NOVA BRASILÂNDIA- MT

RUA JOÃO MEDEIROS, S/N. -NOVA BRASILANDIA - MT

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA

COMPONENTES

1,5HR*2DIAS*4SEMANAS*3MESES
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1HR*1DIAS*4SEMANAS*3MESES

M Ã O   D E   O B R A

M A T E R I A L

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM 
ARGAMASSA  AC-II, REJUNTADO

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE CÓD 05103 - (MAIO/2019)

MÃO DE OBRA

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (DEZEMBRO/2021)                                                          

e/ou composições PiniTCPO

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  C I V I L

MATERIAIS

MÃO DE OBRA

CÁLCULO
M A T E R I A L

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
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BDI 20,35%

OBRA: DATA: 03/03/2022

LOCAL: LEIS SOCIAIS: 114,45%

CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE BÁSICA  EM NOVA BRASILÂNDIA- MT

RUA JOÃO MEDEIROS, S/N. -NOVA BRASILANDIA - MT

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (DEZEMBRO/2021)                                                          

e/ou composições PiniTCPO

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  C I V I L

AMM CIV 005 CONJUNTO SELETIVO 50 L (5 LIXEIRAS 1 SUPORTE) C/ ADESIVO UN
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

COTAÇÃO CONJUNTO SELETIVO 50 L (5 LIXEIRAS 1 SUPORTE) C/ ADESIVO UN 1,00 1.281,98 1.281,98

94963

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021 M3 0,016 350,47 5,60

92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,016 171,95 2,75

93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021 M3 0,016 66,57 1,06

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 21,10 6,33
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 16,83 5,04

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO CÓDIGO 09369/ORSE - MAIO/2019 TOTAL 1.302,76R$         

CONJUNTO SELETIVO 50 L (5 LIXEIRAS 1 SUPORTE) C/ ADESIVO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO

13/08/2021 UNIVERSO DOS PLÁSTICOS 1.062,32 03.640.421/0001-75 (65)3627-4319 ROCHA
09/08/2021 MULTIVENDAS 1.444,01 32.931.412/0001-31 (65) 3618-2700 LAUDINEIA
11/08/2021 CASA DA LIMPEZA LTDA 1.281,98 09.053.639/0001-00 (65)3686-0150 BIANCA

VALOR ACATADO MEDIANA 1.281,98

AMM CIV 006 M2
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

4417
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            M     1,00 4,89 4,89

4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M     4,00 9,04 36,16

4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M2    1,00 225,00 225,00

5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,11 24,41 2,68

94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_05/2021 M3 0,01 310,35 3,10

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 20,85 20,85
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 16,83 33,66

TOTAL 326,34R$            

AMM CIV 007 M2
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

406 FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    0,1333333 85,83 11,44

420
CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA 
FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    2,00 39,87 79,74

857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M     3,00 14,40 43,20

937
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M     27,00 9,78 264,06

1062
CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM 
VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN    1,00 297,40 297,40

1096
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    2,00 132,31 264,62

1539
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA 
CABOS ATE 16 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               UN    8,00 6,81 54,48

1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    4,00 1,59 6,36

2392 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10  ATE  50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    1,00 77,20 77,20
2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M     8,00 6,48 51,84

2731
POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM 
EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       M     7,96 99,09 788,75

3379

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 
3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE 
COBRE, SEM CONECTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         UN    1,00 46,34 46,34

4346

PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, 
DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO 
MEDIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               UN    2,00 9,60 19,20

11267

ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", 
DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = 
*2,5* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    2,00 0,80 1,60

12034 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         UN    2,00 4,52 9,04
39176 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    2,00 0,99 1,98
39210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN    2,00 0,74 1,48

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 21,87 174,96
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 16,83 134,64

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A 

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI 74209/001 - JANEIRO/2020

ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A 

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A
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BDI 20,35%

OBRA: DATA: 03/03/2022

LOCAL: LEIS SOCIAIS: 114,45%

CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE BÁSICA  EM NOVA BRASILÂNDIA- MT

RUA JOÃO MEDEIROS, S/N. -NOVA BRASILANDIA - MT

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (DEZEMBRO/2021)                                                          

e/ou composições PiniTCPO

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  C I V I L

TOTAL 2.328,33R$         

AMM CIV 008 UN
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

COTAÇÃO BARRAS PARALELAS EM TUBO DE FERRO GALV. UN 1,00 1350,00 1.350,00              

96522
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 M3 0,384 119,60 45,92                   

94963

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021 M3 0,384 350,47 134,58                 

92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,384 171,95 66,02                   

Total 1.596,52R$         

BARRAS PARALELAS EM TUBO DE FERRO GALV. UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO

13/08/2021 METALÚRGICA VISTA ALEGRE 1.350,00 09.251.633/0001-47 (65) 3927-6272 BRUNA
13/08/2021 SERRALHERIA  SERRALAR 1.500,00 23.068.388/0001-68 (65)9298-4072 PRISCILA
13/08/2021 SERRALHERIA DOIS IRMÃOS 1.250,00 07.446.561/0001-68 (65) 3634-3412 ESMÉTICO

VALOR ACATADO MEDIANA 1.350,00

MEMORIA DE 
CÁLCULO

UN

SINAPI OU COT 
MERCADO

COMPONENTES UN

M3 0,384

M3 0,384

M3 0,384

AMM CIV 009 UN
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

COTAÇÃO ESPALDAR SIMPLES EM TUBO DE FERRO GALV. UN 1,00 1050,00 1.050,00              

96522
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 M3 0,192 119,60 22,96                   

94963

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021 M3 0,192 350,47 67,29                   

92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,192 171,95 33,01                   

Total 1.173,26R$         

ESPALDAR SIMPLES EM TUBO DE FERRO GALV. UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO

MEMÓRIAL DE CÁLCULO ( BARRAS PARALELAS)

Quantidade

M A T E R I A L

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_12/2015

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI 41598 - JANEIRO/2020

(0,6*0,4*0,4)*4

(0,6*0,4*0,4)*4

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPALDAR SIMPLES EM TUBO DE FERRO GALV.

EQUIPAMENTO

*** COMPOSIÇÃO BASEADA NO MANUAL DE INSTALAÇÃO ABAIXO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAS PARALELAS EM TUBO DE FERRO GALV. 

EQUIPAMENTO

*** COMPOSIÇÃO BASEADA NO MANUAL DE INSTALAÇÃO ABAIXO

(0,6*0,4*0,4)*4
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OBRA: DATA: 03/03/2022

LOCAL: LEIS SOCIAIS: 114,45%

CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE BÁSICA  EM NOVA BRASILÂNDIA- MT

RUA JOÃO MEDEIROS, S/N. -NOVA BRASILANDIA - MT

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (DEZEMBRO/2021)                                                          

e/ou composições PiniTCPO

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  C I V I L

18/02/2022 METALÚRGICA VISTA ALEGRE 990,00 09.251.633/0001-47 (65) 3927-6272 BRUNA
18/02/2022 SERRALHERIA  SERRALAR 1.270,00 23.068.388/0001-68 (65)9298-4072 PRISCILA
18/02/2022 SERRALHERIA DOIS IRMÃOS 1.300,00 07.446.561/0001-68 (65) 3634-3412 ESMÉTICO

VALOR ACATADO MEDIANA 1.050,00

MEMORIA DE 
CÁLCULO

UN

SINAPI OU COT 
MERCADO

COMPONENTES UN

M3 0,192

M3 0,192

M3 0,192

AMM CIV 010 UN
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

COTAÇÃO JOGO DE BARRAS TRIPLA EM TUBO DE FERRO GALV.  UN 1,00 2350,00 2.350,00              

96522
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 M3 0,384 119,60 45,92                   

94963

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021 M3 0,384 350,47 134,58                 

92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,384 171,95 66,02                   

Total 2.596,52R$         

JOGO DE BARRAS TRIPLA EM TUBO DE FERRO GALV. UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO

18/02/2022 METALÚRGICA VISTA ALEGRE 2.200,00 09.251.633/0001-47 (65) 3927-6272 BRUNA
18/02/2022 SERRALHERIA  SERRALAR 2.600,00 23.068.388/0001-68 (65)9298-4072 PRISCILA
18/02/2022 SERRALHERIA DOIS IRMÃOS 2.350,00 07.446.561/0001-68 (65) 3634-3412 ESMÉTICO

VALOR ACATADO MEDIANA 2.350,00

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (0,6*0,4*0,4)*2
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_12/2015 (0,6*0,4*0,4)*2

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOGO DE BARRAS TRIPLA EM TUBO DE FERRO GALV.

EQUIPAMENTO

*** COMPOSIÇÃO BASEADA NO MANUAL DE INSTALAÇÃO ABAIXO

   

MEMÓRIAL DE CÁLCULO (ESPALDAR SIMPLES)

Quantidade

M A T E R I A L

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 (0,6*0,4*0,4)*2
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BDI 20,35%

OBRA: DATA: 03/03/2022

LOCAL: LEIS SOCIAIS: 114,45%

CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE BÁSICA  EM NOVA BRASILÂNDIA- MT

RUA JOÃO MEDEIROS, S/N. -NOVA BRASILANDIA - MT

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (DEZEMBRO/2021)                                                          

e/ou composições PiniTCPO

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  C I V I L

MEMORIA DE 
CÁLCULO

UN

SINAPI OU COT 
MERCADO

COMPONENTES UN

M3 0,384

M3 0,384

M3 0,384

AMM CIV 011 UN
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

COTAÇÃO BARRAS MARINHEIRO UN 1,00 760,00 760,00                 

96522
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 M3 0,108 119,60 12,91                   

94963

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021 M3 0,108 350,47 37,85                   

92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,108 171,95 18,57                   

Total 829,33R$            

BARRAS MARINHEIRO EM TUBO DE FERRO GALV. UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO

18/02/2022 METALÚRGICA VISTA ALEGRE 680,00 09.251.633/0001-47 (65) 3927-6272 BRUNA
18/02/2022 SERRALHERIA  SERRALAR 890,00 23.068.388/0001-68 (65)9298-4072 PRISCILA
18/02/2022 SERRALHERIA DOIS IRMÃOS 760,00 07.446.561/0001-68 (65) 3634-3412 ESMÉTICO

VALOR ACATADO MEDIANA 760,00

   

Quantidade

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 (0,6*0,4*0,4)*4

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAS MARINHEIRO EM TUBO DE FERRO GALV.

EQUIPAMENTO

*** COMPOSIÇÃO BASEADA NO MANUAL DE INSTALAÇÃO ABAIXO

MEMÓRIAL DE CÁLCULO (JOGO DE BARRAS TRIPLA)

M A T E R I A L

(0,6*0,4*0,4)*4
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_12/2015 (0,6*0,4*0,4)*4
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BDI 20,35%

OBRA: DATA: 03/03/2022

LOCAL: LEIS SOCIAIS: 114,45%

CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE BÁSICA  EM NOVA BRASILÂNDIA- MT

RUA JOÃO MEDEIROS, S/N. -NOVA BRASILANDIA - MT

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (DEZEMBRO/2021)                                                          

e/ou composições PiniTCPO

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  C I V I L

MEMORIA DE 
CÁLCULO

UN

SINAPI OU COT 
MERCADO

COMPONENTES UN

M3 0,108

M3 0,108

M3 0,108

AMM CIV 012 UN
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

COTAÇÃO BARRA FIXA DE APOIO EM TUBO DE FERRO GALV. UN 1,00 820,00 820,00                 

96522
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 M3 0,384 119,60 45,92                   

94963

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021 M3 0,384 350,47 134,58                 

92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,384 171,95 66,02                   

Total 1.066,52R$         

BARRA FIXA DE APOIO EM TUBO DE FERRO GALV. UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO

18/02/2022 METALÚRGICA VISTA ALEGRE 790,00 09.251.633/0001-47 (65) 3927-6272 BRUNA
18/02/2022 SERRALHERIA  SERRALAR 950,00 23.068.388/0001-68 (65)9298-4072 PRISCILA
18/02/2022 SERRALHERIA DOIS IRMÃOS 820,00 07.446.561/0001-68 (65) 3634-3412 ESMÉTICO

VALOR ACATADO MEDIANA 820,00

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA FIXA DE APOIO EM TUBO DE FERRO GALV.

EQUIPAMENTO

*** COMPOSIÇÃO BASEADA NO MANUAL DE INSTALAÇÃO ABAIXO

MEMÓRIAL DE CÁLCULO (BARRAS DE MARINHEIRO)

Quantidade

   

M A T E R I A L

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 (0,3*0,3*0,3)*4

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (0,3*0,3*0,3)*4
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_12/2015 (0,3*0,3*0,3)*4
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BDI 20,35%

OBRA: DATA: 03/03/2022

LOCAL: LEIS SOCIAIS: 114,45%

CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE BÁSICA  EM NOVA BRASILÂNDIA- MT

RUA JOÃO MEDEIROS, S/N. -NOVA BRASILANDIA - MT

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (DEZEMBRO/2021)                                                          

e/ou composições PiniTCPO

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  C I V I L

MEMORIA DE 
CÁLCULO

UN

SINAPI OU COT 
MERCADO

COMPONENTES UN

M3 0,384

M3 0,384

M3 0,384
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_12/2015 (0,6*0,4*0,4)*4

   

MEMÓRIAL DE CÁLCULO (BARRA FIXA DE APOIO)

Quantidade

M A T E R I A L

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 (0,6*0,4*0,4)*4

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (0,6*0,4*0,4)*4


