- e
== PLANILHA ORCAMENTARIA

NOWA
, ' BRASILANDIA
W=7, PREFEITURA

OBRA: REFORMA PALIATIVA DE PONTE DE MADEIRA - BOA VISTA 3 (5,00 x 4,50 M)
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA - MT
LOCAL: BOA VISTA 3 (COORDENADA: 14°38'46.62"S 55° 5'6.54"0)

PREVISTO NO ORGCAMENTO VALOR
coDIGO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS DO ORGAMENTO PREGO  PREGOUNI. ... PRECO SINFRA
UNITARIO BDI TOTAL set/12
1.0 [TABULEIRO R$ 7.093,11
SUBSTITUICAO DE "PRANCHAO" DE ASSOALHO EM PONTE DE MADEIRA
650481006 | 1.1 |[[INCLUSO MATERIAL, MAO DE OBRA, FERRAGEM PARA PONTE, M2 | R$ 160,41 | R$ 207,33 | 2250 | R$  4.664,98 | | R$ 188,72

EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS]

SUBSTITUIGAO DE "PRANCHAQ" DE RODEIRO EM PONTE DE MADEIRA
6 S 04 810 07 1.2 |[INCLUSO MATERIAL, MAO DE OBRA, FERRAGEM PARA PONTE, M2 R$ 16551 | R$ 213,92 9,00 | R$ 1.925,32 R$ 194,72
EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS]

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 1

PMNBPONTE1 | 13 DEMAO AF_06/2018

M2 R$ 17,29 | R$ 22,35 22,50 | R$ 502,81

2.0 |CAIXA DE ATERRO R$ 4.664,98
ALAS E TESTA DE CAIXAO DE ATERRO PARA PONTE DE MADEIRA
6 S 0383001 2.1 [[INCLUSO MATERIAL, MAO DE OBRA, FERRAGEM PARA PONTE, M2 R$ 200,52 [ R$ 259,17 18,00 | R$  4.664,98 R$ 235,90
EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS]
BDI:| 29,25%
BASE: 85% DO VALOR DA SINFRA SET/2012 TOTAL:| R$ 11.758,10

ENGENHEIRO CIVIL
Nome: SAULO NAKAMURA
CREA: 5069469716



- NOWA .
q COMPOSIGOES DE SERVIGOS BRASILANDIA
"’i@;ﬂ"%’*/ PREFEITURA
CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE
PMNB PONTE 1 |IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 1 DEMAO AF_06/2018 M2
CODIGO  |DESCRIGAO DA COMPOSIGAO UNIDADE | QUANT. |C.UNITARIO| C.TOTAL
MATERIAL
MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE
626 ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO KG 0,750000 | R$ 16,89 | R$ 12,67
(MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)
MAO-DE-OBRA
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,042500 | R$ 16,98 | R$ 0,72
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,211000 R$ 18,49 | R$ 3,90
TOTAL:| R$ 17,29
ENGENHEIRO CIVIL
Nome: SAULO NAKAMURA
CREA: 5069469716




) NOWA .
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO , | BRASILANDIA
w&r{@w% PREFEITURA
OBRA: REFORMA PALIATIVA DE PONTE DE MADEIRA
G ERA PROPRIETARIO: PREFEITURA DE NOVA BRASILANDIA
FISICO - FINANCEIRO LOCAL: PONTE BOA VISTA 3
AREA: 5,00x4,50 m = 22,50 m?
PRAZO DE EXECUCAO: [30DIAS
DIAS
o,
ITEM ETAPAS VALOR % - — TOTAL
[o) o, o,
1.0 | TABULEIRO R$ 7.093,11 | 60,33% 100,00% 0.00% 100,00%
R$ 7.093,11 | R$ - R$ 7.093,11
o, o,
2.0 | CAIXA DE ATERRO R$ 4.664,98 | 39,67% 100,00% 100,00%
R$ - R$ 4.66498 | R$ 4.664,98
TOTAIS (R$) RS e RS R$ 7.093,11 | R$ 4.664,98 | R$ 11.758,10
TOTAIS ACUMULADO (R$) R$ 7.093,11 | R$ 11.758,10
TOTAIS (%) 60,33% 39,67%
0, 1 , 0,
TOTAIS ACUMULADO (%) & A 60,33% 100,00%
ENGENHEIRO PROJETISTA

ENG: SAULO NAKAMURA
CREA: SP69469716




CALCULO DO BDI NOWA _
- - BRASILANDIA
COM DESONERAGAO E COM ADMINISTRAGAO LOCAL PREFEITURA
1.0 - TIPO DE OBRA
CONSTRUCAO EM RODOVIAS E FERROVIAS
2.0 - CALCULO DO BDI
coOD. DESCRICAO 1°Quartil | Médio | 3°Quartil| USADO TRIBUTOS | PORC.
AC |ADMINISTRACAO CENTRAL 3,80 4,01 4,67 3,80% PIS 0,65%
SeG |SEGURO E GARANTIA 0,32 0,40 0,74 0,32% COFINS 3,00%
R RISCO 0,50 0,56 0,97 0,50% C. PREV. 4,50%
DF  |DESPESAS FINANCEIRAS 1,02 1,11 1,21 1,02% ISSQN 3,00%
L LUCRO 6,64 7,30 8,69 6,64% TOTAL: 11,15%
I*  |TRIBUTOS* (CALCULO SEPARADO) 11,15%
AL |ADMINISTRACAO LOCAL 1,98 6,99 10,68 1,98%

Formula utilizada:

(1+AC/100+5/100+R/100+G/100+AL/100):[ 1,06600

(1+DF/100):| 1,01020

(1+L/100):| 1,06640

(1-1/100):[ 0,88850
BDI:| 29,25%

3.0 - DECLARAGAO DO ISSGN

O célculo utilizado para a aplicagdo do ISSQN no Municipio de Nova Brasilandia € de 5% sobre os servigos de méao de obra. Como a base de
célculo utilizada é de 60% para servigos e 40% para materiais, os 5% do ISSQN sera aplicado sobre os 60% de servigos, o que resulta em uma

aliguota de 3% sobre o valor total da obra.
*Formula e parémetros estabelecidos pelo Acordao 2622/2013-TCU-Plenéario.

ENGENHEIRO PROJETISTA
ENG: SAULO NAKAMURA
CREA: SP69469716



