



QCI - NÃO DESONERADO			OBRA: EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO LOCAL: DIVERSAS RUAS, NOVA BRASILÂNDIA-MT PROPR.: MUNICÍPIO DE NOVA BRASILÂNDIA -MT DATA:										
Etapa	Meta / Sub-Meta		Item de Investimento		Descrição da Meta / Sub-Meta		Situação	Quantidade	Unid.	Repassse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
										(98,00%) 580.306,33	(2,00%) 11.842,99		(100,00%) 592.149,32
1	Meta	1.0	PASSEIO PUBLICO		CALÇADAS			2.713,89	M	580.306,33	11.842,99		592.149,32
	Sub-Meta	1.1			EXECUÇÃO DE OBRA COMPLEMENTARES		Em Análise			580.306,33	11.842,99		592.149,32

Repassse		Contrapartida	
R\$ 580.306,33		R\$ 11.842,99	
98,00%		2,00%	

TOTAL - ETAPA					
		R\$ 580.306,33	R\$ 11.842,99	R\$ -	R\$ 592.149,32

MAURIZA AUGUSTA DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA – MT