
OBRA: CONSTRUÇÃO MIRANTE NO PARQUE ECOLÓGICO

LOCAL:

DATA: 28/09/2023

Recurso Federal Contrapartida Total

1.0
CONSTRUÇÃO MIRANTE NO PARQUE 

ECOLÓGICO
R$ 595.439,24 R$ 9.996,53 R$ 605.435,77

R$ 595.439,24 R$ 9.996,53 R$ 605.435,77

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

CÁLCULO DO QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTOS - Q.C.I

MT 140, S/N -  NOVA BRASILÃNDIA - MT

DESCRIÇÃO
INVESTIMENTO
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SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI 20,35%

OBRA: DATA: 28/09/2023

LOCAL: LEIS SOCIAIS: HORISTA 107,58%

LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 66,49%

1.0 A D M I N I S T R A Ç Ã O  O B R A 3,88% 23.467,54

2.0 S E R V I Ç O S   I N I C I A I S 9,20% 55.697,89

3.0 M O V I M E N T O  D E   T E R R A 0,62% 3.745,87

4.0 F U N D A Ç Ã O 2,83% 17.155,00

5.0 E S T R U T U R A 3,81% 23.088,75

6.0 I M P E R M E A B I L I Z A Ç Ã O 0,06% 360,65

7.0 G U A R D A  C O R P O 24,01% 145.352,44

8.0 C O B E R T U R A S  D O  P E R G O L A D O 31,57% 191.129,57

9.0 P I S O S 16,55% 100.182,80

10.0 B A N C O  D E  M A D E I R A 1,42% 8.568,88

11.0 I N S T A L A Ç Õ E S   E L É T R I C A S 4,77% 28.871,08

12.0 P R E V E N Ç Ã O   E   C O M B A T E   A   I N C Ê N D I O 0,20% 1.203,59

13.0 A C E S S I B I L I D A D E 1,02% 6.195,69

14.0 S E R V I Ç O S   C O M P L E M E N T A R E S 0,07% 416,02

100,00%

SEISCENTOS E CINCO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (ABRIL/2023)

NÃO DESONERADO

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

T O T A L   G E R A L 605.435,77R$        

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

CONSTRUÇÃO MIRANTE NO PARQUE ECOLÓGICO

CONSTRUÇÃO MIRANTE NO PARQUE ECOLÓGICO

MT 140, S/N -  NOVA BRASILÃNDIA - MT
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BDI 20,35%

OBRA: DATA: 28/09/2023

LOCAL: 107,58%

66,49%

ITEM CÓDIGO
BASE DE 

DADOS
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.

PREÇO

UNIT. (R$)

PREÇO

BDI. (R$)

PREÇO

FINAL (R$)

1.0 A D M I N I S T R A Ç Ã O  O B R A 23.467,54

1.1 AMM CIV 001 PRÓPRIO ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00 19.499,40 23.467,53 23.467,54

2.0 S E R V I Ç O S   I N I C I A I S 55.697,89

2.1 AMM CIV 006 PRÓPRIO PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 3,12 373,49 449,50 1.402,44

2.2 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 306,36 2,88 3,47 1.063,07

2.3 93212
SINAPI

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016
M2 10,78 1.024,67 1.233,19 13.293,79

2.4 93214
SINAPI

EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, 

APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA
UN 1,00 6.118,10 7.363,13 7.363,13

2.5 95635
SINAPI

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾")   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016
UN 1,00 251,03 302,11 302,11

2.6 95675 SINAPI HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 UN 1,00 147,26 177,23 177,23

2.7 AMM CIV 007 PRÓPRIO ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA UN 1,00 2.803,34 3.373,82 3.373,82

2.8 93584
SINAPI

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
M2 6,00 888,71 1.069,56 6.417,36

2.9 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 185,06 99,10 119,27 22.072,11

2.10 AMM CIV 002 PRÓPRIO LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA M2 306,36 0,63 0,76 232,83

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

LEIS SOCIAIS: HORISTA

LEIS SOCIAIS: MENSALISTA

CONSTRUÇÃO MIRANTE NO PARQUE ECOLÓGICO

O  R  Ç  A  M  E  N  T  O

CONSTRUÇÃO MIRANTE NO PARQUE ECOLÓGICO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (ABRIL/2023)

NÃO DESONERADO

MT 140, S/N -  NOVA BRASILÃNDIA - MT
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BDI 20,35%

OBRA: DATA: 28/09/2023

LOCAL: 107,58%

66,49%

ITEM CÓDIGO
BASE DE 

DADOS
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.

PREÇO

UNIT. (R$)

PREÇO

BDI. (R$)

PREÇO

FINAL (R$)

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

LEIS SOCIAIS: HORISTA

LEIS SOCIAIS: MENSALISTA

CONSTRUÇÃO MIRANTE NO PARQUE ECOLÓGICO

O  R  Ç  A  M  E  N  T  O

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (ABRIL/2023)

NÃO DESONERADO

MT 140, S/N -  NOVA BRASILÃNDIA - MT

3.0 M O V I M E N T O  D E   T E R R A 3.745,87

SAPATA OU BLOCO

3.1 96523 SINAPI

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 M3 12,15 87,81 105,68 1.284,01

3.2 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 11,03 46,26 55,67 614,04

3.3 101616 SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 

AF_08/2020 M2 2,50 5,58 6,72 16,80

VIGA BALDRAME

3.4 96527 SINAPI

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 M3 10,05 115,31 138,78 1.394,74

3.5 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 7,01 46,26 55,67 390,25

3.6 101616 SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 

AF_08/2020 M2 6,85 5,58 6,72 46,03

4.0 F U N D A Ç Ã O 17.155,00

BLOCOS

4.1 96619 SINAPI

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 M2 2,50 33,53 40,35 100,88

4.2 94965 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 1,12 552,16 664,52 744,26

4.3 103670 SINAPI

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,12 263,23 316,80 354,82

4.4 96534 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 9,00 85,99 103,49 931,41

4.5 96543 SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017 KG 18,60 18,64 22,43 417,20
ESTACA

4.6 95601 SINAPI

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. 

AF_05/2021 UN 10,00 13,35 16,07 160,70

4.7 101176 SINAPI

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO 

CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020 M 30,00 149,15 179,50 5.385,00

VIGA BALDRAME 

4.8 94965 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 3,04 552,16 664,52 2.020,14

4.9 103670 SINAPI

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 3,04 263,23 316,80 963,07

4.10 96536 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 40,57 74,14 89,23 3.620,06

4.11 96545 SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017 KG 73,10 16,46 19,81 1.448,11

4.12 96543 SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017 KG 45,00 18,64 22,43 1.009,35

5.0 E S T R U T U R A 23.088,75

VIGAS 

5.1 94965 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 3,04 552,16 664,52 2.020,14

5.2 103670 SINAPI

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 3,04 263,23 316,80 963,07

5.3 92465 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, 

PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 40,57 178,95 215,37 8.737,56

5.4 92759 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 74,80 15,47 18,62 1.392,78

5.5 92761 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 45,10 14,49 17,44 786,54

PILAR

5.6 103669 SINAPI

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 M3 1,79 1.149,70 1.383,66 2.476,75

5.7 92413 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 28,67 113,54 136,65 3.917,76

5.8 92762 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 133,90 13,09 15,75 2.108,93

5.9 92759 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 36,80 15,47 18,62 685,22

6.0 I M P E R M E A B I L I Z A Ç Ã O 360,65

6.1 98562 SINAPI

IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 M2 6,85 43,75 52,65 360,65

7.0 G U A R D A  C O R P O 145.352,44

7.1 AMM CIV 014 PRÓPRIO

GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 12 MM, FIXADO 

COM CHUMBADOR MECÂNICO M2 48,93 2.468,32 2.970,62 145.352,44

8.0 C O B E R T U R A S  D O  P E R G O L A D O 191.129,57

ESTRUTURA METÁLICA

8.1 AMM EST 001 PRÓPRIO

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA  COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36, 

COM FUNDO ATINCORROSIVO (ZARÇÃO) KG 5.351,64 19,13 23,02 123.194,76

8.2 AMM EST 002 PRÓPRIO MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA KG 5.351,64 3,11 3,74 20.015,14

8.3 100747 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA 

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE M2 394,06 9,44 11,36 4.476,52

8.4 92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 KG 33,05 9,61 11,57 382,39
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BDI 20,35%

OBRA: DATA: 28/09/2023

LOCAL: 107,58%

66,49%

ITEM CÓDIGO
BASE DE 

DADOS
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.

PREÇO

UNIT. (R$)

PREÇO

BDI. (R$)

PREÇO

FINAL (R$)

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

LEIS SOCIAIS: HORISTA

LEIS SOCIAIS: MENSALISTA

CONSTRUÇÃO MIRANTE NO PARQUE ECOLÓGICO

O  R  Ç  A  M  E  N  T  O

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (ABRIL/2023)

NÃO DESONERADO

MT 140, S/N -  NOVA BRASILÃNDIA - MT

ESTRUTURA DE MADEIRA

8.5 AMM CIV 008 PRÓPRIO
PERGOLADO DE MADEIRA - RIPAS FIXADAS NA ESTRUTURA DO PERGOLADO DE MADEIRA 

(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)
UN    1,00 25.925,67 31.201,54 31.201,54

COBERTURA COM TELHA POLICARBONATO

8.6 AMM CIV 003 PRÓPRIO COBERTURA EM POLICARBONATO, INCLUSIVE FIXAÇÃO M2 82,92 118,84 143,02 11.859,22

9.0 P I S O S 100.182,80

ASSOALHO DE MADEIRA

9.1 101746 SINAPI ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 M2 174,57 352,59 424,34 74.077,03

CALÇADA DE CONCRETO

9.2 97084 SINAPI

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 

LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 M2 131,79 0,61 0,73 96,21

9.3 94994 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 M2 131,79 106,27 127,90 16.855,94

CALÇADA DE ACESSO

9.4 97084 SINAPI

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 

LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 M2 182,69 0,61 0,73 133,36

9.5 94990 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 M3 9,13 820,92 987,98 9.020,26

10.0 B A N C O  D E  M A D E I R A 8.568,88

10.1 AMM CIV 009 PRÓPRIO

BANCOS PARA JARDIM COM 14 REGUAS DE MADEIRA APARELHADA, SECCAO DE (5 X 2,5)CM E 

COMPRIMENTO DE 2M, PRESAS COM PARAFUSOS DE PORCA NOS PES DE FERRO FUNDIDO, 

ESTES COM 14KG, BARRA DE FERRO AO CENTRO DO ASSENTAMENTO, INCLUSIVE ESPIGAO DE 

FIXACAO, 4 BASES DE CONCRETO DE (15X15X30)CM, E PINTURA NA COR A SER INDICADA

UN 4,00 1.779,99 2.142,22 8.568,88
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BDI 20,35%

OBRA: DATA: 28/09/2023

LOCAL: 107,58%

66,49%

ITEM CÓDIGO
BASE DE 

DADOS
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.

PREÇO

UNIT. (R$)

PREÇO

BDI. (R$)

PREÇO

FINAL (R$)

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

LEIS SOCIAIS: HORISTA

LEIS SOCIAIS: MENSALISTA

CONSTRUÇÃO MIRANTE NO PARQUE ECOLÓGICO

O  R  Ç  A  M  E  N  T  O

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (ABRIL/2023)

NÃO DESONERADO

MT 140, S/N -  NOVA BRASILÃNDIA - MT

11.0 I N S T A L A Ç Õ E S   E L É T R I C A S 28.871,08

11.1
91926

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 256,00 4,04 4,86 1.244,16

11.2
92982

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 907,00 15,92 19,16 17.378,12

11.3

92986

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 M 28,00 36,36 43,76 1.225,28

11.4
91967

SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 1,00 55,69 67,02 67,02

11.5
92004

SINAPI

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 3,00 51,05 61,44 184,32

11.6
93654

SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 3,00 13,49 16,24 48,72

11.7
93665

SINAPI

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 UN 2,00 73,79 88,81 177,62

11.8
101894

SINAPI

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2,00 170,29 204,94 409,88

11.9
91940

SINAPI

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 1,00 16,70 20,10 20,10

11.10
95801

SINAPI

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 UN 12,00 38,51 46,35 556,20

11.11
91854

SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 1,00 9,05 10,89 10,89

11.12

101875

SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 UN 1,00 435,55 524,18 524,18

11.13
97667

SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 M 51,00 9,04 10,88 554,88

11.14
97886

SINAPI

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 UN 4,00 168,71 203,04 812,16

11.15
93358

SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 7,65 76,31 91,84 702,58

11.16 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 7,65 26,65 32,07 245,34

11.17
96985

SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 1,00 79,59 95,79 95,79

11.18
AMM SPDA 001

PRÓPRIO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR EM LATÃO TIPO MINI-GAR PARA CABOS DE 16 A 

50MM² UN 1,00 23,48 28,26 28,26

COMPOSIÇÕES ELÉTRICA

11.19
AMM ELE 001

PRÓPRIO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 

175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN 4,00 123,28 148,37 593,48

11.20 AMM ELE 002 PRÓPRIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA (20X20CM) UN 1,00 43,90 52,83 52,83

11.21
AMM ELE 003

PRÓPRIO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, 

CORRENTE DE 40 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN 1,00 186,71 224,71 224,71

11.22
AMM ELE 004

PRÓPRIO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ 

BRANCA, 50 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN 6,00 56,37 67,84 407,04

11.23
AMM ELE 005

PRÓPRIO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM 

TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               UN 8,00 52,22 62,85 502,80

11.24
AMM ELE 006

PRÓPRIO

MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.C/PINTURA ACRÍL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA 

8.0MM CADA 10CM REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE M2 1,50 606,16 729,51 1.094,27

11.25 AMM ELE 008 PRÓPRIO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, 

DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
UN 75,00 17,18 20,68 1.551,00

11.26 AMM ELE 007 PRÓPRIO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO CALHA COM 1 LÂMPADA TUBULARE DE LED 

DE 20W
UN 3,00 44,16 53,15 159,45

12.0 P R E V E N Ç Ã O   E   C O M B A T E   A   I N C Ê N D I O 1.203,59

12.1
AMM CIV 013

PRÓPRIO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL SOBRE PISO CIMENTADO COM TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA M2 3,00 22,63 27,24 81,72

12.2

AMM CIV 011

PRÓPRIO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 

INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 

(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 UN 3,00 19,58 23,56 70,68

12.3 97599 SINAPI

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 1,00 21,82 26,26 26,26

12.4 AMM CIV 012 PRÓPRIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA SINILIZAÇÃO M1 UN 1,00 52,90 63,67 63,67

12.5

AMM CIV 010

PRÓPRIO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 

INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 

(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               UN 2,00 30,16 36,30 72,60

12.6 101909 SINAPI

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE UN 3,00 246,13 296,22 888,66



Página 7 de 28

BDI 20,35%

OBRA: DATA: 28/09/2023

LOCAL: 107,58%
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ITEM CÓDIGO
BASE DE 

DADOS
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.

PREÇO

UNIT. (R$)

PREÇO

BDI. (R$)

PREÇO

FINAL (R$)

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

LEIS SOCIAIS: HORISTA

LEIS SOCIAIS: MENSALISTA

CONSTRUÇÃO MIRANTE NO PARQUE ECOLÓGICO

O  R  Ç  A  M  E  N  T  O

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (ABRIL/2023)

NÃO DESONERADO

MT 140, S/N -  NOVA BRASILÃNDIA - MT

13.0 A C E S S I B I L I D A D E 6.195,69

13.1 AMM CIV 004 PRÓPRIO

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, 

DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA  AC-II, REJUNTADO M2 24,06 213,97 257,51 6.195,69

14.0 S E R V I Ç O S   C O M P L E M E N T A R E S 416,02

14.1 AMM CIV 005 PRÓPRIO LIMPEZA FINAL  (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) M2 174,57 0,63 0,76 132,67

14.2 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 131,79 1,79 2,15 283,35

SEISCENTOS E CINCO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS

605.435,77R$                
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI 20,35%

OBRA: DATA: 28/09/2023

LOCAL: 107,58%

66,49%

AMM CIV 001 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 300,00 57,80 17.340,00                

90777

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H 20,00 107,97 2.159,40                  

Total 19.499,40R$           

UN

H

H

AMM CIV 002 LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA M2

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

4430

CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               M     0,024 11,80 0,28                         

5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,0005 28,47 0,01                         

88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,005 10,45 0,05                         

90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,005 20,86 0,10                         

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 19,29 0,19                         

Total 0,63R$                     

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MÃO DE OBRA

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO ORSE, CÓD. 04175 - (AGOSTO/2022)

MATERIAIS

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  C I V I L

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (ABRIL/2023)

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

LEIS SOCIAIS: MENSALISTA

MT 140, S/N -  NOVA BRASILÃNDIA - MT LEIS SOCIAIS: HORISTA

CONSTRUÇÃO MIRANTE NO PARQUE ECOLÓGICO

MÃO DE OBRA

CÁLCULO

M A T E R I A L

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

COMPONENTES

3HR*5DIAS*4SEMANAS*5MESES

1HR*1DIAS*4SEMANAS*5MESES



Página 9 de 28

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI 20,35%

OBRA: DATA: 28/09/2023

LOCAL: 107,58%

66,49%

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  C I V I L

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (ABRIL/2023)

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

LEIS SOCIAIS: MENSALISTA

MT 140, S/N -  NOVA BRASILÃNDIA - MT LEIS SOCIAIS: HORISTA

CONSTRUÇÃO MIRANTE NO PARQUE ECOLÓGICO

AMM CIV 003 M2

SINAPI ou Cot. De COMPONENTES UN Quantidade Custos Custos

1607

CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO 

(UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             CJ    1,27 0,22 0,27

4302

PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 

250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1,27 3,42 4,34

COTAÇÃO

TELHA DE POLICARBONATO NA COR AZUL E =  6MM - 2,10X6,00M  - 

FRETE M2 1,275 84,44 107,66

93281

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,005 19,20 0,09

93282

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,0069 18,03 0,12

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 24,33 3,64

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,115 23,73 2,72

TOTAL 118,84R$                 

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

21/04/2023 COBERCHAPAS 779,00 11.168.469/0001-50 (16)99280-1289 coberchapas.com.br

21/04/2023 LOJA DA POLI 869,00 25.369.0200001-65 (47) 3271-5355
lojadopoli.commerce

suite.com.br
21/04/2023 BOLD 1.001,25 04.626.152/0001-55 (47)3274-6526 loja.bold.net

COTAÇÃO M2

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

21/04/2023 COBERCHAPAS 28,43
11.168.469/0001-50

(16)99280-1289 coberchapas.com.br

21/04/2023 LOJA DA POLI 195,00
25.369.0200001-65

(47) 3271-5355
lojadopoli.commerce

suite.com.br
21/04/2023 BOLD 75,86 04.626.152/0001-55 (47)3274-6526 loja.bold.net

VALOR ACATADO MEDIANA 75,86

COTAÇÃO M2

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

21/04/2023 COBERCHAPAS 807,43
11.168.469/0001-50

(16)99280-1289 coberchapas.com.br

21/04/2023 LOJA DA POLI 1.064,00
25.369.0200001-65

(47) 3271-5355
lojadopoli.commerce

suite.com.br
21/04/2023 BOLD 1.077,11 04.626.152/0001-55 (47)3274-6526 loja.bold.net

VALOR ACATADO MEDIANA 1.064,00

COTAÇÃO M2

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

21/04/2023 COBERCHAPAS 64,08
11.168.469/0001-50

(16)99280-1289 coberchapas.com.br

21/04/2023 LOJA DA POLI 84,44
25.369.0200001-65

(47) 3271-5355
lojadopoli.commerce

suite.com.br
21/04/2023 BOLD 85,48 04.626.152/0001-55 (47)3274-6526 loja.bold.net

VALOR ACATADO MEDIANA 84,44

COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI CÓD 94449 - JULHO/2022 - FOI ALTERADO O INSUMO 7184 PARA TELHA POLICARBONATO.

TELHA DE POLICARBONATO NA COR AZUL E =  6MM - 2,10x6,00m

TELHA DE POLICARBONATO NA COR AZUL E =  6MM - 2,10X6,00M  - FRETE

M A T E R I A L

E Q U I P A M E N T O 

M Ã O   D E   O B R A 

TELHA DE POLICARBONATO NA COR AZUL E =  6MM 2,10X6,00M - TOTAL COM FRETE

TELHA DE POLICARBONATO NA COR AZUL E =  6MM - 2,10X6,00M

COBERTURA EM POLICARBONATO, INCLUSIVE FIXAÇÃO
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI 20,35%

OBRA: DATA: 28/09/2023

LOCAL: 107,58%

66,49%

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  C I V I L

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (ABRIL/2023)

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

LEIS SOCIAIS: MENSALISTA

MT 140, S/N -  NOVA BRASILÃNDIA - MT LEIS SOCIAIS: HORISTA

CONSTRUÇÃO MIRANTE NO PARQUE ECOLÓGICO

AMM CIV 004 M2

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          KG    0,52 6,45 3,35

34353 ARGAMASSA COLANTE AC II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   KG    4,00 2,04 8,16

COTAÇÃO PISO PODOTÁTIL 25X25 CM M2 1,05 159,20 167,16

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 24,33 12,16

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20 19,29 23,14

TOTAL 213,97R$                 

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

03/03/2023 CASA DO PISO 12,00 13.160.422/0001-776 (65) 3628-2172 ISRAEL

03/03/2023 AMÉRICA DO SUL CIMENTOS 8,85 31.627.333/0001-79 (65) 3055-1510 CÍNTIA

03/03/2023 SÓ PISO 9,95 01.053.145/0004-66 (65) 3044-7000 SUNAMITA

VALOR ACATADO MEDIANA 9,95

COTAÇÃO M2

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

03/03/2023 CASA DO PISO 192,00 13.160.422/0001-776 (65) 3628-2172 ISRAEL

03/03/2023 AMÉRICA DO SUL CIMENTOS 141,60 31.627.333/0001-79 (65) 3055-1510 CÍNTIA

03/03/2023 SÓ PISO 159,20 01.053.145/0004-66 (65) 3044-7000 SUNAMITA

VALOR ACATADO MEDIANA 159,20

AMM CIV 005 M2

SINAPI ou Cot. De COMPONENTES UN Quantidade Custos Custos

93595

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 0,0626 1,68 0,10

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0278 19,29 0,53

TOTAL 0,63R$                     

AMM CIV 006 M2

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

4491

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M     4,00 12,68 50,72

4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M2    1,00 250,00 250,00

4417

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            M     1,00 6,42 6,42

5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,15 25,41 3,81

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 23,96 23,96

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 19,29 38,58

TOTAL 373,49R$                 

M Ã O   D E   O B R A 

M Ã O   D E   O B R A 

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE, CÓD. 00051/ORSE (AGOSTO/2022)

LIMPEZA FINAL  (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)

M A T E R I A L

M A T E R I A L

PISO PODOTÁTIL 25X25 CM

PISO PODOTÁTIL 25X25 CM (POR METRO QUADRADO)

M Ã O   D E   O B R A

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO 

COM ARGAMASSA  AC-II, REJUNTADO

M A T E R I A L

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE CÓDIGO 07324/ORSE - AGOSTO/2022 - 16 PEÇAS/M².

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO ORSE, CÓD. 06191 - (AGOSTO/2022)
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI 20,35%

OBRA: DATA: 28/09/2023

LOCAL: 107,58%

66,49%

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  C I V I L

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (ABRIL/2023)

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

LEIS SOCIAIS: MENSALISTA

MT 140, S/N -  NOVA BRASILÃNDIA - MT LEIS SOCIAIS: HORISTA

CONSTRUÇÃO MIRANTE NO PARQUE ECOLÓGICO

AMM CIV 007 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

406

FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 

30M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    0,1333333 98,82 13,17

420

CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO 

PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    2,00 53,60 107,20

857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M     3,00 16,96 50,88

937

FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 

BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M     27,00 8,66 233,82

1062

CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, 

COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA 

CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN    1,00 303,05 303,05

1096

ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    2,00 177,87 355,74

1539

CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA 

CABOS ATE 16 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               UN    8,00 8,52 68,16

1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    4,00 1,84 7,36

2392

DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10  ATE  50A, TENSAO MAXIMA DE 

415 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    1,00 88,74 88,74

2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M     8,00 8,42 67,36

2731

POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM 

EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       M     7,96 131,04 1.043,07

3379

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E 

DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    1,00 67,91 67,91

4346

PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, 

DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE 

PRESSAO MEDIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               UN    2,00 10,82 21,64

11267

ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", 

DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, 

ESPESSURA = *2,5* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    2,00 1,56 3,12

12034

CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA 

ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         UN    2,00 5,21 10,42

39176 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    2,00 1,43 2,86

39210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN    2,00 1,06 2,12

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 25,30 202,40

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 19,29 154,32

TOTAL 2.803,34R$             

AMM CIV 008 UN    

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO

PERGOLADO DE MADEIRA - RIPAS FIXADAS NA ESTRUTURA DO 

PERGOLADO DE MADEIRA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) UN    1,080 24005,25 25.925,67                

Total 25.925,67R$           

COTAÇÃO UN    

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

06/06/2023 FALCÃO MADEIRAS 21.681,59 13.377.344/0001-66 (65) 3686-6506 GLEISON

07/06/2023 JM DECKS E PERGOLADOS 32.000,00 32.642.470/0001-45 (65) 9 8468-2823 MARCOS

06/06/2023 CASA DA MADEIRA 24.005,25 26.811.190/0001-10 (65) 3624-9000 MARI

VALOR ACATADO MEDIANA 24.005,25

MATERIAIS

** COTAÇÃO DO SERVIÇO

M Ã O   D E   O B R A 

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI 41598 - JANEIRO/2020

PERGOLADO DE MADEIRA - RIPAS FIXADAS NA ESTRUTURA DO PERGOLADO DE MADEIRA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

PERGOLADO DE MADEIRA - RIPAS FIXADAS NA ESTRUTURA DO PERGOLADO DE MADEIRA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

M A T E R I A L

ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA
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 DOS MUNICÍPIOS
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C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  C I V I L

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (ABRIL/2023)

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

LEIS SOCIAIS: MENSALISTA

MT 140, S/N -  NOVA BRASILÃNDIA - MT LEIS SOCIAIS: HORISTA

CONSTRUÇÃO MIRANTE NO PARQUE ECOLÓGICO

AMM CIV 009 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

3990

TABUA APARELHADA *2,5 X 25* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          M     6,16 20,28 124,92

4777

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA 

ENTRE 1/8" E 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 KG    37,60 10,43 392,16

43653 FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       L     0,02 42,30 0,84

11953

PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2'', COMPRIMENTO 2'', 

COM PORCA E ARRUELA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    32,00 3,47 111,04

94963

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,03 482,76 13,03

103670

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,03 263,23 7,10

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,00 23,96 527,12

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 25,56 102,24

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,00 19,29 501,54

Total 1.779,99R$             

AMM CIV 010 UN

SINAPI/SINFRA

ou Cot. De Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

37539
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               UN    1,00 26,31 26,31

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 19,29 3,85

TOTAL 30,16R$                   

AMM CIV 011 UN

SINAPI/SINFRA

ou Cot. De Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

37557
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 UN    1,00 15,73 15,73

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 19,29 3,85

TOTAL 19,58R$                   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 

QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE, CÓDIGO 12137, JUNHO/2022

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 

RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE, CÓDIGO 12137, JUNHO/2022

1 TÁBUA ----------- 2,5X25CM

X -------------- 2,5X5,5CM

X: 4,54 TÁBUAS / M

SENDO ASSIM, 1 TÁBUA DE 2,5X25CM PRODUZ 4,54 TÁBUA DE 2,5X5,5CM

1 UNIDADE TÁBUA 2,5X25CM ----------- 4,54 UNIDADE DE TÁBUA 2,5X5,5CM

X -------------- 14 UNIDADE DE TÁBUA 2,5X5,5CM

X: 3,08 TÁBUAS/M

1M DE BANCO ----------- 3,08M DE MADEIRA 

2M  -------------- X

X: 6,16 M

O INSUMO DE CÓDIGO 3990 (TÁBUA EMPARELHADA) POSSUI UNIDADE DE MEDIDA DIFERENTE DA REFERÊNCIA UTILIZADA PARA ELABORAÇÃO DESTA COMPOSIÇÃO, 

PORTANTO SE FAZ NECESSÁRIA A CONVERSÃO DE UNIDADES CONFORME APRESENTADO NO CÁLCULO ABAIXO.

BANCOS PARA JARDIM COM 14 REGUAS DE MADEIRA APARELHADA, SECCAO DE (5 X 2,5)CM E COMPRIMENTO DE 2M, PRESAS 

COM PARAFUSOS DE PORCA NOS PES DE FERRO FUNDIDO, ESTES COM 14KG, BARRA DE FERRO AO CENTRO DO 

ASSENTAMENTO, INCLUSIVE ESPIGAO DE FIXACAO, 4 BASES DE CONCRETO DE (15X15X30)CM, E PINTURA NA COR A SER 

INDICADA

MATERIAIS

MÃO DE OBRA

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA EMOP, CÓDIGO 09.013.0002-0, ABRIL/2022
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66,49%

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  C I V I L

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (ABRIL/2023)

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

LEIS SOCIAIS: MENSALISTA

MT 140, S/N -  NOVA BRASILÃNDIA - MT LEIS SOCIAIS: HORISTA

CONSTRUÇÃO MIRANTE NO PARQUE ECOLÓGICO

AMM CIV 012 UN

SINAPI/SINFRA

ou Cot. De Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

37558
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               UN    1,00 49,05 49,05

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 19,29 3,85

TOTAL 52,90R$                   

AMM CIV 013 M2

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

7343

TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO 

HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         L     0,35 9,99 3,49

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 25,56 12,78

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33 19,29 6,36

TOTAL 22,63R$                   

AMM CIV 014 M2

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

1332 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            KG    1,400 10,80 15,12

11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  KG    0,003 27,67 0,08

11964

PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", 

COMPRIMENTO 75 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 UN    3,333 2,55 8,49

13246

PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, 

DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA 

LEVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    5,000 0,48 2,40

20259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               M     3,149 12,90 40,62

34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              KG    3,409 39,57 134,89

10497

VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA TOTAL 

12 MM (CADA CAMADA E=  4 MM) - COLOCADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M2    0,998 2112,49 2.108,26

39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    0,855 24,81 21,21

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,754 20,45 56,31

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,353 24,14 80,94

TOTAL 2.468,32R$             

M Ã O   D E   O B R A 

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO ORSE, CÓD. 10602/ORSE - (AGOSTO/2022)

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE, CÓDIGO 12137, JUNHO/2022

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL SOBRE PISO CIMENTADO COM TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA

M A T E R I A L

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA SINILIZAÇÃO M1

GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 12 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A 

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO SINAPI, CÓD. 998401/ORSE - (ABRIL/2023)
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AMM EST 001 KG

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

40598
PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, 

GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    KG    0,5250 10,98 5,76                        

546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          KG    0,5250 9,58 5,02                        

7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         L     0,0025 36,69 0,09                        

10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  KG    0,0130 28,82 0,37                        

5318 DILUENTE AGUARRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         L     0,0003 19,29 -                          

92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, 

INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015 CHP 0,0400 133,47 5,33                        

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,020 24,14 0,48                        

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,020 20,45 0,40                        

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,003 25,56 0,07                        

100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,003 21,85 0,06                        

88240
AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H 0,040 14,12 0,56                        

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,040 24,98 0,99                        

Total 19,13R$                  

AMM EST 002 KG

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

88278
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H 0,02 17,42 0,34                        

88240
AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H 0,06 14,12 0,84                        

89272

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

CHP DIURNO. AF_11/2014 CHP
0,01

193,68 1,93                        

Total 3,11R$                    

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (ABRIL/2023)

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

CONSTRUÇÃO MIRANTE NO PARQUE ECOLÓGICO

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  E S T R U T U R A L

LEIS SOCIAIS: HORISTAMT 140, S/N -  NOVA BRASILÃNDIA - MT

LEIS SOCIAIS: MENSALISTA

MÃO DE OBRA

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SIURB - SP - CÓDIGO 15505 - JANEIRO/2022, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA, OBS: O ITEM FUNDO 

CROMATO DE ZINCO FOI SUBSTITUIDO PELO ITEM FUNDO ANTICORROSIVOPARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA  COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36, COM FUNDO ATINCORROSIVO 

(ZARÇÃO)

MATERIAIS

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SIURB - SP - CÓDIGO 15512 - JANEIRO/2022, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA 

MÃO DE OBRA

MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA 
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AMM ELE 001 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

39467
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, 

CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    1,00 109,91 109,91

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 25,30 7,59

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 19,29 5,78

TOTAL 123,28R$                

AMM ELE 002 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 UN    1,00 30,43 30,43

11950

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM 

ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 

PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    2,00 0,20 0,40

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 24,33 7,29

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 19,29 5,78

TOTAL 43,90R$                  

AMM ELE 003 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

39446
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 

A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    1,00 159,96 159,96

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 25,30 15,18

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 19,29 11,57

TOTAL 186,71R$                

AMM ELE 004 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

39391
LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    1,00 36,72 36,72

7568

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM 

ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 

PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    2,00 0,61 1,22

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 25,30 12,65

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 19,29 5,78

TOTAL 56,37R$                  

AMM ELE 005 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

20254

CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA 

APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               UN    1,00 25,47 25,47

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 25,30 15,18

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 19,29 11,57

TOTAL 52,22R$                  

MT 140, S/N -  NOVA BRASILÃNDIA - MT

CONSTRUÇÃO MIRANTE NO PARQUE ECOLÓGICO

LEIS SOCIAIS: MENSALISTA

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (MAR/22) "12807". PALAVRA CHAVE: "REFLETOR SLIM".

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (ABRIL/2023)

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   /   E L É T R I C O S

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE 

*45* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (MAR/22) CÓDIGO "8894". PALAVRA CHAVE: "DPS".

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA (20X20CM)

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM DERES (MAR/2022) CÓDIGO "160612".

LEIS SOCIAIS: HORISTA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (MAR/22) "8077". PALAVRA CHAVE: "DISJUNTOR".

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (MAR/22) "11751". PALAVRA CHAVE: "CAIXA DE PASSAGEM EM 

ALUMÍNIO".

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, 

DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI 20,35%

OBRA: DATA: 28/09/2023

LOCAL: 107,58%

66,49%

MT 140, S/N -  NOVA BRASILÃNDIA - MT

CONSTRUÇÃO MIRANTE NO PARQUE ECOLÓGICO

LEIS SOCIAIS: MENSALISTA

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (ABRIL/2023)

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   /   E L É T R I C O S

LEIS SOCIAIS: HORISTA

AMM ELE 006 M2

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 UN    183,020 0,89 162,88

35693 TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                L     0,490 11,21 5,49

38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    0,220 2,56 0,56

2745

PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM 

EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA 

ESCORAMENTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M     1,090 4,59 5,00

6189
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
M     0,840 24,33 20,43

43618
ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE DE PEGA NORMAL PARA CONCRETO, 

LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
KG    0,100 20,26 2,02

4500
VIGA *7,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
M     0,600 24,44 14,66

6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          L     0,260 6,12 1,59

4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
M     0,010 12,68 0,12

5071 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,140 25,41 3,55

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    38,300 0,88 33,70

1355

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 

RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 

14 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

M2    0,230 53,69 12,34

2692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
L     0,050 7,52 0,37

1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    17,950 1,00 17,95

4721
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
M3    0,030 112,64 3,37

4718
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
M3    0,030 113,24 3,39

33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              KG    4,320 10,55 45,57

43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 

1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
KG    0,080 26,45 2,11

43130
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D 

= 2,11 MM (0,026 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
KG    0,004 26,45 0,11

370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
M3    0,200 130,00 26,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,700 19,29 109,95

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,260 24,33 79,31

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,760 25,56 19,42

88377
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,160 17,51 2,80

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,690 23,96 16,53

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,310 24,14 7,48

88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,49 19,31 9,46

TOTAL 606,16R$                

MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.C/PINTURA ACRÍL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM 

REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM AGETOP JANEIRO/2022 COD. : 071761 
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI 20,35%

OBRA: DATA: 28/09/2023

LOCAL: 107,58%

66,49%

MT 140, S/N -  NOVA BRASILÃNDIA - MT

CONSTRUÇÃO MIRANTE NO PARQUE ECOLÓGICO

LEIS SOCIAIS: MENSALISTA

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (ABRIL/2023)

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   /   E L É T R I C O S

LEIS SOCIAIS: HORISTA

AMM ELE 007 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

12230

LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA 

FLUORESCENTE DE *18* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E 

LAMPADA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               UN    1,00 19,77 19,77

39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    1,00 12,00 12,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36450 25,30 9,22

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15190 20,87 3,17

TOTAL 44,16R$                  

AMM ELE 008 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

91170

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 

150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2”, 

FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 M 1,00000 3,16 3,16

21128

ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 

3/4", PAREDE DE 0,90 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M     1,04810 11,67 12,23

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03910 25,30 0,98

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03910 20,87 0,81

TOTAL 17,18R$                  

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA SINAPI (SET/2022) CÓDIGO "95727".

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO CALHA COM 1 LÂMPADA TUBULARE DE LED DE 20W

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA SINAPI (ABR/2022) CÓDIGO "97583".

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE

0,90 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI 20,35%

OBRA: DATA: 28/09/2023

LOCAL: 107,58%

66,49%

AMM SPDA 001 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO CONECTOR EM LATÃO TIPO MINI-GAR PARA CABOS DE 16 A 50MM² UN 1,00 21,46 21,46

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 25,30 2,02

TOTAL 23,48R$                  

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

11/04/2023 ELETROFIOS 21,46 37.470.911/0001-92 (65) 3618-2500 CRISTIANE

11/04/2023 ELETRICA PARANA 50,01 08.139.615/0001-05 (65) 3388-0800 PLÍNIO

11/04/2023 COTELETRICA 14,49 07.237.858/0001-13 (65) 3025-4300 DIRCEU

VALOR ACATADO MEDIANA 21,46

CONECTOR EM LATÃO TIPO MINI-GAR PARA CABOS DE 16 A 50MM²

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (ABRIL/2023)

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   /   S P D A 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR EM LATÃO TIPO MINI-GAR PARA CABOS DE 16 A 50MM²

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/2020) "10694". PALAVRA CHAVE: "CONECTOR EM LATÃO".

LEIS SOCIAIS: MENSALISTA

MT 140, S/N -  NOVA BRASILÃNDIA - MT

CONSTRUÇÃO MIRANTE NO PARQUE ECOLÓGICO

LEIS SOCIAIS: HORISTA



Página 19 de 28

20,35%

OBRA: 28/09/2023

LOCAL: 107,58%

66,49%

x0 (m) y0 (m) x1 (m) y1 (m)

10XB1 10 0,50 0,50 0,90 0,90 0,45 1,50 12,15 2,50 0,15

12,15 2,50 0,15

EDIFICAÇÃO

h (m)** df (m)*** Volume de escavação (m3)
Preparo de 

fundo / Lastro 

CONCRETO TOCO DE PILAR 

(m3)****

TOTAL

*PARA ESCAVAÇÃO FOI CONSIDERADO UM ACRÉSCIMO DE 20CM PARA CADA LADO DA PEÇA PARA POSSIBILITAR A MONTAGEM DA FÔRMA;

**ALTURA DA SAPATA E/OU BLOCO;

***COTA DE ASSENTAMENTO;

****VALOR OBTIDO DO PROJETO ESTRUTURAL.

EQUAÇÕES Vol,esc = QUANT * x1 * y1 * df

Lastro = 

QUANT * x0 * 

y0

SAPATAS QUANTIDADE
DIMENSÕES REAIS DIMENSÕES PARA ESCAVAÇÃO*

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

Ref.: Tabela de 

Serviços

SINAPI (ABRIL/2023)

NÃO DESONERADO

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

CONSTRUÇÃO MIRANTE NO PARQUE ECOLÓGICO

MEMORIAL DE CALCULO DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / FUNDAÇÕES

MT 140, S/N -  NOVA BRASILÃNDIA - MT LEIS SOCIAIS: HORISTA

LEIS SOCIAIS: MENSALISTA
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OBRA:

LOCAL:

DATA:

1.0 A D M I N I S T R A Ç Ã O  O B R A

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

MESTRE DE OBRAS COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES: 

3HR*5DIAS*4SEMANAS*5MESES 

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA 

JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES: 

1HR*1DIAS*4SEMANAS*5MESES
1,00 UN

2.0 S E R V I Ç O S   I N I C I A I S

2.1

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO
1,25*2,5

3,12 M2

2.2

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM 

TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018

CONFORME PROJETO 

ARQUITETONICO 306,36 M2

2.3

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM 

CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO. AF_02/2016

CONFORME MANUAL DE CUSTOS 

DE INFRAESTRUTURA  VOLUME 07- 

CANTEIROS DE OBRAS - DIZ NA 

TABELA 40 - BANHEIROS E 

VESTIÁRIO 0,77 * MÃO DE OBRA 

VARIAVEL +MÃO DE OBRA FIXA 

,PORTANTO (0,77* (12+2))
10,78 M2

2.4

EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO 

DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE 

OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE 

MADEIRA. AF_02/2016_PA

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE AGUA

1,00 UN

2.5

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - 

ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL 

DN 25 (¾")   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). 

AF_11/2016

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE AGUA

1,00 UN

2.6

HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE AGUA

1,00 UN

2.7

ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA 

ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM 

POSTE MADEIRA

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA

1,00 UN

2.8

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO 

DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

AF_04/2016

2*3

6,00 M2

2.9

TAPUME COM TELHA METÁLICA. 

AF_05/2018

((20,28+1,5*2)+(14,98+1,5*2)+(17,95+1

,5*2)+(18,91+1,5*2))*2,2 185,06 M2

2.10

LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE 

MADEIRA

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA, 

CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO 306,36 M2

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

MEMORIAL DE CÁLCULO

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT

CONSTRUÇÃO MIRANTE NO PARQUE ECOLÓGICO

MT 140, S/N -  NOVA BRASILÃNDIA - MT

28/09/2023
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OBRA:

LOCAL:

DATA:

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

MEMORIAL DE CÁLCULO

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT

CONSTRUÇÃO MIRANTE NO PARQUE ECOLÓGICO

MT 140, S/N -  NOVA BRASILÃNDIA - MT

28/09/2023

3.0 M O V I M E N T O  D E   T E R R A

SAPATA OU BLOCO

3.1

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE 

COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_06/2017

CONFORME M.C FUNDAÇÃO

12,15 M3

3.2

REATERRO MANUAL APILOADO COM 

SOQUETE. AF_10/2017
12,15-1,12

11,03 M3

3.3

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM 

LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO 

SOLO NATURAL). AF_08/2020

CONFORME M.C FUNDAÇÃO

2,50 M2

VIGA BALDRAME

3.4

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA 

BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

45,71*0,55*0,4

10,05 M3

3.5

REATERRO MANUAL APILOADO COM 

SOQUETE. AF_10/2017
10,05-3,04

7,01 M3

3.6

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM 

LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO 

SOLO NATURAL). AF_08/2020

45,71*0,15

6,85 M2

4.0 F U N D A Ç Ã O

BLOCOS

4.1

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 

EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_08/2017

CONFORME M.C FUNDAÇÃO

2,50 M2

4.2

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 

(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL

1,12 M3

4.3

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL

1,12 M3

4.4

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, 

E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL

9,00 M2

4.5

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E 

SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL
18,60 KG

ESTACA

4.6

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE 

CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 

40 CM. AF_05/2021

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL
10,00 UN

4.7

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO 

DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM 

TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. 

AF_05/2020

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL

30,00 M
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FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

MEMORIAL DE CÁLCULO

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS
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AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT

CONSTRUÇÃO MIRANTE NO PARQUE ECOLÓGICO

MT 140, S/N -  NOVA BRASILÃNDIA - MT

28/09/2023

VIGA BALDRAME 

4.8

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 

(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL

3,04 M3

4.9

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL

3,04 M3

4.10

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 

MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL

40,57 M2

4.11

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 

SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL
73,10 KG

4.12

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E 

SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL
45,00 KG

5.0 E S T R U T U R A

VIGAS 

5.1

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 

(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL

3,04 M3

5.2

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL

3,04 M3

5.3

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE 

MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA 

DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL

40,57 M2

5.4

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL

74,80 KG

5.5

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL

45,10 KG
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28/09/2023

PILAR

5.6

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 

MPA,  COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL

1,79 M3

5.7

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL

28,67 M2

5.8

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL

133,90 KG

5.9

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL

36,80 KG

6.0 I M P E R M E A B I L I Z A Ç Ã O 

6.1

IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU 

VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018

45,71*0,15

6,85 M2
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MT 140, S/N -  NOVA BRASILÃNDIA - MT

28/09/2023

7.0 G U A R D A  C O R P O

7.1

GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM 

PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 

12 MM, FIXADO COM CHUMBADOR 

MECÂNICO

17,95+(5,89+4,05+4,05+4,99)+12

48,93 M2
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MT 140, S/N -  NOVA BRASILÃNDIA - MT

28/09/2023

8.0

ESTRUTURA METÁLICA

8.1

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA 

METÁLICA  COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM 

AÇO ASTM A36, COM FUNDO 

ATINCORROSIVO (ZARÇÃO)

5133,3+133,56+84,78

5.351,64 KG

8.2 MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA 5133,3+133,56+84,78 5.351,64 KG

8.3

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 

METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020_PE

197,03*2(DEMÃOS)

394,06 M2

8.4

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 

DE 16,0 MM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL 33,05 KG

C O B E R T U R A S  D O  P E R G O L A D O 
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MT 140, S/N -  NOVA BRASILÃNDIA - MT

28/09/2023

ESTRUTURA DE MADEIRA

8.5

PERGOLADO DE MADEIRA - RIPAS FIXADAS 

NA ESTRUTURA DO PERGOLADO DE 

MADEIRA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO

1,00 UN    

8.6

COBERTURA EM POLICARBONATO, 

INCLUSIVE FIXAÇÃO

CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO 82,92 M2

9.0 P I S O S

ASSOALHO DE MADEIRA

9.1 ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020

CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO (PRANCHA 02/04)
174,57 M2

CALÇADA DE CONCRETO

9.2

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA 

EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA 

VIBRATÓRIA. AF_09/2021

CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO (PRANCHA 02/04)

131,79 M2

9.3

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU 

PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO (PRANCHA 02/04)

131,79 M2

10.0 B A N C O  D E  M A D E I R A 

10.1

BANCOS PARA JARDIM COM 14 REGUAS DE 

MADEIRA APARELHADA, SECCAO DE (5 X 

2,5)CM E COMPRIMENTO DE 2M, PRESAS 

COM PARAFUSOS DE PORCA NOS PES DE 

FERRO FUNDIDO, ESTES COM 14KG, 

BARRA DE FERRO AO CENTRO DO 

ASSENTAMENTO, INCLUSIVE ESPIGAO DE 

FIXACAO, 4 BASES DE CONCRETO DE 

(15X15X30)CM, E PINTURA NA COR A SER 

INDICADA

CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO

4,00 UN

11.0 I N S T A L A Ç Õ E S   E L É T R I C A S 

CONFORME PROJETO ELÉTRICO

13.0 A C E S S I B I L I D A D E

13.1

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE 

CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES 

VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO 

COM ARGAMASSA  AC-II, REJUNTADO

(4,83+8,76+10,08+5,83+12,08+11,33+

28,8+4,48+5,55+0,75*3+0,5*2+1,25)*0,

25

24,06 M2

14.0

14.1

LIMPEZA FINAL  (VARRIÇÃO E REMOÇÃO 

DE ENTULHOS)
ÁREA DO DECK DE MADEIRA

174,57 M2

14.2

LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE 

ALTA PRESSÃO. AF_04/2019
ÁREA DA CALÇADA DE MADEIRA

131,79 M2

COBERTURA COM TELHA POLICARBONATO

S E R V I Ç O S   C O M P L E M E N T A R E S 
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SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI 20,35%

OBRA: DATA: 28/09/2023

ENCARGOS 

SOCIAIS 

SOBRE A 

MÃO DE 

OBRA - 

VIGENTE 

APARTIR DE 

12/2022

LEIS SOCIAIS: HORISTA 107,58%

LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 66,49%

1

1.1
1.2

1.3

1.4

2.0

2.1

3.0

3.1

3.2

3.3

3.4

5,00%

60%

20,35%

ISS - Repassado pelo município

( 1 + AC + S + R + G ) ( 1 + DF ) ( 1 + L )

LUCRO

L - Lucro Operacional

TRIBUTOS

**ISS

Cofins

6,60

3,00

5,36

DISCRIMINAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

DF - Custos Financeiras

C - Riscos

PERCENTUAL

( % )

% SOBRE MÃO DE OBRA

BDI = -1

Pis

Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13

0,65

0,00

605.435,77R$                         VALOR DA OBRA

Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.

CÁLCULO DO BDI

**ISS - Repassado pelo município

Segundo o que determina a lei nº 8.666/93, admite-se fixar o percentual de BDI, dede que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.

**ISS -  Imposto Sobre Serviços

TAXA DE BDI A SER APLICADA 

SOBRE O CUSTO DIRETO 

(1-I)

3,00

6,60

6,65

NÃO DESONERADO

MT 140, S/N -  NOVA BRASILÃNDIA - MT

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

BDI

0,97

0,80
3,00

0,59

ITEM

SG - Seguro e Garantia
AC - Administração Central

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (ABRIL/2023)ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

CONSTRUÇÃO MIRANTE NO PARQUE ECOLÓGICO
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SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI 20,35%

OBRA:  DATA: 28/09/2023

LOCAL: 107,58%

66,49%

HORISTA                 

%

MENSALISTA                 

%

HORISTA                 

%

MENSALISTA                 

%

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A TOTAL 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,78% NÃO INCIDE 17,78% NÃO INCIDE

B2 FERIADOS 3,67% NÃO INCIDE 3,67% NÃO INCIDE

B3 AUXÍLIO - ENFERMIDADE 0,88% 0,66% 0,88% 0,66%

B4 13º SALÁRIO 11,18% 8,33% 11,18% 8,33%

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,75% 0,56% 0,75% 0,56%

B7 DIAS DE CHUVAS 1,18% NÃO INCIDE 1,18% NÃO INCIDE

B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%

B9 FÉRIAS GOZADAS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%

B TOTAL 35,66% 9,71% 35,66% 9,71%

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 6,10% 4,55% 6,10% 4,55%

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,14% 0,11% 0,14% 0,11%

C3 FÉRIAS INDENIZADAS 12,18% 9,06% 12,15% 9,06%

C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 2,56% 1,91% 2,56% 1,91%

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,51% 0,38% 0,51% 0,38%

C TOTAL 21,49% 16,01% 21,46% 16,01%

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 5,99% 1,63% 13,12% 3,57%

D2
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E 

REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO
0,51% 0,38% 0,54% 0,40%

D TOTAL 6,50% 2,01% 13,66% 3,97%

80,45% 44,53% 107,58% 66,49%

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (ABRIL/2023)

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - VIGENTE APARTIR DE 12/2022

CÓDIGO DESCRIÇÃO

COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO

CONSTRUÇÃO MIRANTE NO PARQUE ECOLÓGICO

MT 140, S/N -  NOVA BRASILÃNDIA - MT LEIS SOCIAIS: HORISTA

LEIS SOCIAIS: MENSALISTA

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
NÃO DESONERADO

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D
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