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ASSOCIAGAO MATO-GROSSENSE

DOS MUNICIPIOS

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT

FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

CENTRAL DE
PROJETOS
%

ASSBCAGAD Dt GETAG = SROGRANAS

Ref.: Tabela de Servigos
SINAPI (ABRIL/2023)

NAO DESONERADO

BDI 20,35%

LOCAL:

MT 140, S/N - NOVA BRASILANDIA - MT

COORDENAEAO DE PROJETOS
OBRA: CONSTRUGCAO MIRANTE NO PARQUE ECOLOGICO DATA: 01/11/2023

LEIS SOCIAIS: HORISTA 107,58%
LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 66,49%

CONSTRUGAO MIRANTE NO PARQUE ECOLOGICO

1.0 ADMINISTRAGCAO OBRA 3,88% 23.467,54
2.0 SERVICOS INICIAIS 9,20% 55.697,89
3.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,62% 3.745,87
4.0 FUNDAGAO 2,83% 17.155,00
5.0 ESTRUTURA 3,81% 23.088,75
6.0 IMPERMEABILIZAGAO 0,06% 360,65
7.0 GUARDA CORPO 24,01% 145.352,44
8.0 COBERTURAS DO PERGOLADO 31,57% 191.129,57
9.0 PISOS 16,55% 100.182,80
10.0 BANCO DE MADEIRA 1,42% 8.568,88
11.0 INSTALAGCOES ELETRICAS 4,77% 28.871,08
12.0 PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO 0,20% 1.203,59
13.0 ACESSIBILIDADE 1,02% 6.195,69
14.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 0,07% 416,02

TOTAL GERAL|10000%| R$ 605.435,77

#NOME?
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ASSOCIAGAO MATO-GROSSENSE

Ref.: Tabela de Servigos

gllg CENTRAL DE SINAPI (ABRIL/2023)
) z PROJETOS
,ﬂ > A DOS MUNICIPIOS NAO DESONERADO
O
Aot o s SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com %gap
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABA - MT s BDI 20,35%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
COORDENAGAO DE PROJETOS

OBRA: CONSTRUCAO MIRANTE NO PARQUE ECOLOGICO DATA: 01/11/2023
LOCAL: MT 140, SIN - NOVA BRASILANDIA - MT LEIS SOCIAIS: HORISTA 107,58%

LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 66,49%

ORCAMENTO

CONSTRUGCAO MIRANTE NO PARQUE ECOLOGICO

1.0 ADMINISTRAGCAO OBRA 23.467,54

11| AMMCIV001 [ PROPRIO [ADMINISTRAGAO LOCAL UN 1,00  19.499.40] 23.467,53] 23.467,54

2.0 i SERVICOS INICIAIS 55.697,89

2.1 AMM CIV 006 | PROPRIO [PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 312 373,49 449,50 1.402,44

2.2 98524 SINAPI _|LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 306,36 2,88 347 1.063,07
EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA

23 93212 SINAPI__|COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 M2 1078 1.02467) 123319 13.203,79
EXECUCAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA,

24 93214 SINAPI _|APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 02/2016 PA UN 100]  6118,10]  7.36313 7.363,13
KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDAVEL DN 25 (%")

25 95635 SINAPI _|FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_11/2016 UN 1,00 25103 302,11 3021

26 95675 SINAPI_|HIDROMETRO DN 25 (% ), 5,0 MY/H FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016 UN 1,00 147,26 177,23 177.23

2.7 AMM CIV 007 | PROPRIO |ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA UN 1,00 280334 337382 3.373,82
EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO

28 93584 SINAPI _|INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016 M2 6,00 888,71 106956 6.417,36

2.9 98459 SINAPI_|TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 M2 185,06 99.10 119,27 22.072,11

210 | AMMCIV002 | PROPRIO |LOCAGAO DE PRACAS COM PIQUETES DE MADEIRA M2 306,36 0,63 0.76 232,83
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Ref.: Tabela de Servigos
§|l§ ASSOCIAQAO MATO-GROSSENSE CENTRAL DE SINAPI (ABRIL/2023)
) z PROJETOS
’y A DOS MUNICIPIOS NAO DESONERADO
et kgt ot orcin SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com g%gap
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABA - MT e ) BDI 20,35%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 ’
COORDENAGAO DE PROJETOS
OBRA: CONSTRUGCAO MIRANTE NO PARQUE ECOLOGICO DATA: 01/11/2023
LOCAL: MT 140, S/N - NOVA BRASILANDIA - MT LEIS SOCIAIS: HORISTA 107,58%
LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 66,49%
ORGCAMENTO
3.0 MOVIMENTO DE TERRA 3.745,87
SAPATA OU BLOCO
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO
3.1 96523 SINAPI__|PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 M3 12,15 87,81 105,68 1.284,01
3.2 96995 SINAPI  |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 11,03 46,26 55,67 614,04
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).
3.3 101616 SINAPI|AF_08/2020 M2 2,50 5,58 6,72 16,80
VIGA BALDRAME
ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA
34 96527 SINAPI |COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 M3 10,05 115,31 138,78 1.394,74
3.5 96995 SINAPI  |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 7,01 46,26 55,67 390,25
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).
3.6 101616 SINAPI_|AF_08/2020 M2 6,85 5,58 6,72 46,03
[ 40 FUNDAGCAO 17.155,00]
BLOCOS
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
4.1 96619 SINAPI |ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 M2 2,50 33,53 40,35 100,88
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
4.2 94965 SINAPI  |1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 1,12 552,16 664,52 744,26
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
4.3 103670 SINAPI |ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,12 263,23 316,80 354,82
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM
4.4 96534 SINAPI |MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 M2 9,00 85,99 103,49 931,41
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM -
4.5 96543 SINAPI |[MONTAGEM. AF_06/2017 KG 18,60 18,64 22,43 417,20
ESTACA
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM.
4.6 95601 SINAPI  |AF_05/2021 UN 10,00 13,35 16,07 160,70
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVAGCAO MANUAL COM TRADO
4.7 101176 SINAPI  [CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020 M 30,00 149,15 179,50 5.385,00
VIGA BALDRAME
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
4.8 94965 SINAPI__|1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 3,04 552,16 664,52 2.020,14
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
4.9 103670 SINAPI  |ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 3,04 263,23 316,80 963,07
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
4.10 96536 SINAPI _[SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 M2 40,57 74,14 89,23 3.620,06
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM -
4.11 96545 SINAPI  |[MONTAGEM. AF_06/2017 KG 73,10 16,46 19,81 1.448,11
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM -
4.12 96543 SINAPI [MONTAGEM. AF_06/2017 KG 45,00 18,64 22,43 1.009,35
[ 50 ESTRUTURA 23.088,75]
VIGAS
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
5.1 94965 SINAPI__|1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 3,04 552,16 664,52 2.020,14
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
5.2 103670 SINAPI  |ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 3,04 263,23 316,80 963,07
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA,
5.3 92465 SINAPI  |PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020 M2 40,57 178,95 215,37 8.737,56
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
54 92759 SINAPI _ [UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 74,80 15,47 18,62 1.392,78
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
5.5 92761 SINAPI  |UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 45,10 14,49 17,44 786,54
PILAR
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO,
5.6 103669 SINAPI  |[ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 M3 1,79 1.149,70 1.383,66 2.476,75
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
5.7 92413 SINAPI__|SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020 M2 28,67 113,54 136,65 3.917,76
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
5.8 92762 SINAPI  |UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 133,90 13,09 15,75 2.108,93
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
5.9 92759 SINAPI _ |UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 36,80 15,47 18,62 685,22
6.0 IMPERMEABILIZACAO 360,65
IMPERMEABILIZACAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
6.1 | 98562 | SINAPI |AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 M2 6,85| 43,75| 52,65| 360,65
7.0 GUARDA CORPO 145.352,44
GUARDA-CORPO PANORAMICO COM PERFIS DE ALUMINIO E VIDRO LAMINADO 12 MM, FIXADO
71 | AMM CIV 014 | PROPRIO |COM CHUMBADOR MECANICO M2 48.93| 2,468,32| 2.970.62| 145.352,44
[ 80 COBERTURASDOPERGOLADO 191.129,57]
ESTRUTURA METALICA
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA COM UTILIZACAO DE PERFIS EM ACO ASTM A36,
8.1 AMM EST 001 PROPRIO |COM FUNDO ATINCORROSIVO (ZARGAO) KG 5.351,64 19,13 23,02 123.194,76
8.2 AMM EST 002 PROPRIO [MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA KG 5.351,64 3,11 3,74 20.015,14
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA
8.3 100747 SINAPI  |SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE M2 394,06 9,44 11,36 4.476,52
8.4 92805 SINAPI  |CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 KG 33,05 9,61 11,57 382,39
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ASSOCIAGCAO MATO-GROSSENSE
DOS MUNICIPIOS

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

CENTRAL DE
PROJETOS

“’Agap

Ref.: Tabela de Servigos
SINAPI (ABRIL/2023)

NAO DESONERADO

BDI 20,35%

OBRA:
LOCAL:

COORDENAGCAO DE PROJETOS

CONSTRUGAO MIRANTE NO PARQUE ECOLOGICO
MT 140, S/N - NOVA BRASILANDIA - MT

DATA: 01/11/2023
LEIS SOCIAIS: HORISTA 107,58%
LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 66,49%

ORCAMENTO

ESTRUTURA DE MADEIRA

| 85 | AMM CIV 008 |PROPRIO|

PERGOLADO DE MADEIRA - RIPAS FIXADAS NA ESTRUTURA DO PERGOLADO DE MADEIRA
(FORNECIMENTO E INSTALACAO)

UN

1.00| 25.925,67| 31.201,54| 31.201,54|

COBERTURA COM TELHA POLICARBONATO

| 86

AMM CIV 003

[ PROPRIO

[COBERTURA EM POLICARBONATO, INCLUSIVE FIXACAO

M2

82,92]

118,84]

143,02] 11.859,22]

[ 9.0

P1SOS

100.182,80]

ASSOALHO DE MADEIRA

[ 91

101746

[ SINAPI

[ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020

M2

174,57]

352,59]

424,34] 74.077,03]

CALCADA DE CONCRETO

9.2

97084

SINAPI

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021

M2

131,79

0,61

0,73 96,21

9.3

94994

SINAPI

EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2

131,79

106,27

127,90 16.855,94

CALCADA DE ACESSO

9.4

97084

SINAPI

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021

M2

182,69

0,61

0,73 133,36

9.5

94990

SINAPI

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

M3

9,13

820,92

987,98 9.020,26

10.0

BANCODE MADEIRA

8.568,88

101

AMM CIV 009

PROPRIO

BANCOS PARA JARDIM COM 14 REGUAS DE MADEIRA APARELHADA, SECCAO DE (5 X 2,5)CM E
COMPRIMENTO DE 2M, PRESAS COM PARAFUSOS DE PORCA NOS PES DE FERRO FUNDIDO,
ESTES COM 14KG, BARRA DE FERRO AO CENTRO DO ASSENTAMENTO, INCLUSIVE ESPIGAO DE
FIXACAO, 4 BASES DE CONCRETO DE (15X15X30)CM, E PINTURA NA COR A SER INDICADA

UN

4,00

1.779,99

2.142,22 8.568,88
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Ref.: Tabela de Servigos
g"g ASSOCIAQAO MATO-GROSSENSE CENTRAL DE SINAPI (ABRIL/2023)
) z PROJETOS
’y Al DOS MUNICIPIOS NAO DESONERADO
O
Seacocio st tos ncos SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com %gap
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABA - MT e . BDI 20,35%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 ’
COORDENAGAO DE PROJETOS
OBRA: CONSTRUCAO MIRANTE NO PARQUE ECOLOGICO DATA: 01/11/2023
LOCAL: MT 140, S/N - NOVA BRASILANDIA - MT LEIS SOCIAIS: HORISTA 107,58%
LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 66,49%
ORGCAMENTO
11.0 INSTALACOES ELETRICAS 28.871,08
91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM’, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
11.1 SINAPI __|[TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 256.00 4.04 4.86 1.244.16
92082 CABO DE COBRE FLEXIVEL IS_OLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO -
1.2 SINAPI _[FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 907.00 15.92 19.16 17.378.12
92986 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA
1.3 SINAPI _|DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 M 28.00 36.36 43.76 1.225.28
91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 M(_)DULOS). 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
11.4 SINAPI _[FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 1.00 55.69 67.02 67.02
92004 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR_(Z MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
11.5 SINAPI _[FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 3.00 51.05 61.44 184.32
93654 DISJUNTO~R MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
11.6 SINAPI _[INSTALACAO. AF_10/2020 UN 3.00 13.49 16.24 48.72
93665 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
1.7 SINAPI __[AF 10/2020 UN 2.00 73.79 88.81 177.62
101894 DISJUNTO~R TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E
11.8 SINAPI _[INSTALACAO. AF_10/2020 UN 2.00 170.29 204.94 409.88
91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" M_EDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
11.9 SINAPI _[FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 1.00 16.70 20.10 20.10
95801 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA E~LETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"),
11.10 SINAPI__[APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 UN 12.00 38.51 46.35 556.20
91854 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (~3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
11.11 SINAPI __[INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 1.00 9.05 10.89 10.89
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
101875 BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
11.12 SINAPI _[AF 10/2020 UN 1.00 435.55 524,18 524,18
97667 ELETRODU'I:O FLEXIVEL CORRQGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE j
11.13 SINAPI __[DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 M 51.00 9.04 10.88 554.88
97886 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
11.14 SINAPI__|MACICOS. FUNDO COM BRITA. DIMENSOES INTERNAS: 0.3X0.3X0.3 M. AF_12/2020 UN 4.00 168.71 203.04 812.16
11.15 93358 SINAPI _|ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M. AF_02/2021 M3 7.65 76.31 91.84 702.58
11.16 93382 SINAPI _|REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 7.65 26.65 32.07 245.34
11.17 96985 SINAPI _|HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2017 UN 1.00 79.59 95.79 95.79
AMM SPDA 001 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONECTOR EM LATAO TIPO MINI-GAR PARA CABOS DE 16 A
11.18 PROPRIO |50MM? UN 1.00 23.48| 28.26 28.26
COMPOSICOES ELETRICA
AMM ELE 001 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE J
11.19 PROPRIO |175 V. CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) UN 4.00 123.28 148.37 593.48
11.20 AMM ELE 002 PROPRIO |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE ENERGIA (20X20CM) UN 1.00 43.90 52.83 52.83
AMM ELE 003 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA,
11.21 PROPRIO |CORRENTE DE 40 A. TIPO AC UN 1.00 186.71 224.71 224.71
AMM ELE 004 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ
11.22 PROPRIO |BRANCA, 50 W UN 6.00 56.37 67.84 407.04
AMM ELE 005 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM
11.23 PROPRIO |TAMPA APARAFUSADA. DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM UN 8.00 52,22 62.85 502.80
AMM ELE 006 MURETA MEDIGAO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.C/PINTURA ACRIL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA
11.24 PROPRIO |8.0MM CADA 10CM REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE M2 1.50 606.16 729.51 1.094.27
< FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE,
11.25 AMM ELE 008 PROPRIO DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM ' ) UN 75,00 17,18 20,68 1.551,00
11.26 AMM ELE 007 PROPRIO E(élzl(\)lvEVCIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIA TIPO CALHA COM 1 LAMPADA TUBULARE DE LED UN 3,00 44,16 53,15 159,45
12.0 PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO 1.203,59
12.1 AMM CIV 013 PROPRIO |SINALIZACAO HORIZONTAL SOBRE PISO CIMENTADO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA M2 3.00 22,63 27.24 81.72
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
AMM CIV 011 INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS
12.2 PROPRIO |(SIMBOLOS. CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) UN 3.00 19.58| 23.56 70.68
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
12.3 97599 SINAPI_|INSTALACAOQ. AF_02/2020 UN 1.00 21.82 26.26 26.26
12.4 AMM CIV 012 PROPRIO |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA SINILIZACAO M1 UN 1.00 52.90 63.67 63.67
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
AMM CIV 010 INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS
12.5 PROPRIO |(SIMBOLOS. CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) UN 2.00 30.16 36.30 72.60
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO
12.6 101909 SINAPI _|E INSTALACAO. AF_10/2020 PE UN 3.00 246.13 296.22 888.66
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L ASSOCIAGAO MATO-GROSSENSE
YN DOS MUNICIPIOS

et kgt ot orcin SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
A A e AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

CENTRAL DE
PROJETOS

“7Agap

Ref.: Tabela de Servigos
SINAPI (ABRIL/2023)

NAO DESONERADO

BDI 20,35%

COORDENAGCAO DE PROJETOS
OBRA: CONSTRUGCAO MIRANTE NO PARQUE ECOLOGICO

DATA: 01/11/2023
LOCAL: MT 140, S/N - NOVA BRASILANDIA - MT LEIS SOCIAIS: HORISTA 107,58%
LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 66,49%

ORCAMENTO

13.0 ACESSIBILIDADE 6.195,69
PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS,

134 | AMM CIV 004 | PROPRIO |DIMENSOES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA AC-Il, REJUNTADO | M2 | 24,oe| 213,97| 257,51| 6.195,69

14.0 SERVIGOS COMPLEMENTARES 416,02

141 | AMMCIV005 [ PROPRIO [LIMPEZA FINAL (VARRICAO E REMOCAO DE ENTULHOS) [ M2 ] 174,57] 0,63] 0,76] 132,67

142 | 99814 | _SINAPI_[LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 [ M2 | 131,79] 1,79 2,15] 283,35

| R$ 605.435,77 |

#NOME?
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" ASSOCIAGAO MATO'GROSSENSE CENTRAL DE Ref.: Tabela de Servigos
DOS MUN'CiP'OS PROJETOS SINAPI (ABRIL/2023)
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com O Y
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT g{h ap BDI 20.35%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 g ’
COORDENACAO DE PROJETOS
OBRA: CONSTRUGAO MIRANTE NO PARQUE ECOLOGICO DATA: 01/11/2023
LOCAL: MT 140, S/N - NOVA BRASILANDIA - MT LEIS SOCIAIS: HORISTA 107,58%
LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 66,49%
COMPOSI(;AO DE PRECOS /CIVIL
AMM CIV 001 ADMINISTRACAO LOCAL UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade ‘ Unit, (R$) Total (R$)

MAO DE OBRA

90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 300,00 57,80 17.340,00
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
90777 COMPLEMENTARES H 20,00 107,97 2.159,40
Total | R$ 19.499,40
MEMORIA DE CALCULO - ADMINISTRAGAO LOCAL
COMPONENTES [ UN [ CALCULO
MATERIAL
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 3HR*5DIAS*4SEMANAS*5MESES
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1HR*1DIAS*4SEMANAS*5MESES
AMM CIV 002 LOCAGAO DE PRACAS COM PIQUETES DE MADEIRA M2
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit, (RS) Total (R$)
MATERIAIS
CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM

4430 OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,024 11,80 0,28
5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 0,0005 28,47 0,01

MAO DE OBRA
88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,005 10,45 0,05
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,005 20,86 0,10
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 19,29 0,19
**COMPOSIGAO BASEADA NO ORSE, COD. 04175 - (AGOSTO0/2022) Total R$ 0,63
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE
DOS MUNICIPIOS

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

CENTRAL DE
PROJETOS

Ref.: Tabela de Servigos
SINAPI (ABRIL/2023)

AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT @ BDI 20.35%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 gap ’
COORDENACAO DE PROJETOS
OBRA: CONSTRUCAO MIRANTE NO PARQUE ECOLOGICO DATA: 01/11/2023
LOCAL: MT 140, SIN - NOVA BRASILANDIA - MT LEIS SOCIAIS: HORISTA 107,58%
LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 66,49%

COMPOSIGAO DE PREGCOS /CIVIL

AMM CIV 003 |COBERTURA EM POLICARBONATO, INCLUSIVE FIXAGAO I M2
SINAPI ou Cot. De | COMPONENTES [ UN [ Quantidade Custos [ Custos
MATERIAL
CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO
1607 (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) cJ 1,27 0,22 027
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 516 " X
4302 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA UN 1,27 342 4,34
TELHA DE POLICARBONATO NA COR AZUL E = 6MM - 2,10X6,00M -
COTACAO FRETE M2 1,275 84,44 107,66
EQUIPAMENTO
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
93281 FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,005 19,20 0,09
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
93282 FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,0069 18,03 0,12
MAO DE OBRA
88309 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,15 24,33 3,64
88323 [TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,115 23,73 2,72
COMPOSICAO BASEADA NA TABELA SINAPI COD 94449 - JULHO/2022 - FOI ALTERADO O INSUMO 7184 PARA TELHA POLICARBONATO. i D 11684
COTAGAO TELHA DE POLICARBONATO NA COR AZUL E = 6MM - 2,10x6,00m UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA c‘gﬁf& CNPJ TELEFONE CONTATO
21/04/2023 COBERCHAPAS 779,00 11.168.469/0001-50 |(16)99280-1289  |coberchapas.com.br
21/04/2023 LOJA DA POLI 869,00 25.369.0200001-65 |(47) 3271-5355 gig‘;‘;‘;’:ﬁ?mme”’e
21/04/2023 BOLD 1.001,25] 04.626.152/0001-55_|(47)3274-6526 __|[loja.bold.net
COTACAO TELHA DE POLICARBONATO NA COR AZUL E = 6MM - 2,10X6,00M - FRETE M2
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA c\:JATL:D% CNPJ TELEFONE CONTATO
21/04/2023 COBERCHAPAS 2843 1 168.469/0001.50 | (16)99280-1289 |coberchapas.com.br
lojadopoli.commerce
21/04/2023 LOJA DA POLI 195,000 oo oo onoo0ties | (47)3271-6355 | acoPolo
21/04/2023 BOLD 75,86 04.626.152/0001-55 | (47)3274-6526_|loja.bold.net
VALOR ACATADO MEDIANA 75,86
COTACAO TELHA DE POLICARBONATO NA COR AZUL E = 6MM 2,10X6,00M - TOTAL COM FRETE M2
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA c\:JATL:D% CNPJ TELEFONE CONTATO
21/04/2023 COBERCHAPAS 807.43| 1, 168 asoi0001.50 | (16)99280-1289 |coberchapas.com.br
lojadopoli.commerce
21/04/2023 LOJA DA POLI 1.064.00| g 350 020000165 | (47) 32716365 [ D2COPO 5
21/04/2023 BOLD 1.077.11]_04.626.152/0001-55 | (47)3274-6526 |loja.bold.net
VALOR ACATADO MEDIANA 1.064,00
COTAGAO TELHA DE POLICARBONATO NA COR AZUL E = 6MM - 2,10X6,00M M2
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA c\:JATL:D% CNPJ TELEFONE CONTATO
21/04/2023 COBERCHAPAS 64.08| 11 168.469/0001.50 | (16)99280-1289 |coberchapas.com.br
lojadopoli.commerce
21/04/2023 LOJA DA POLI 8444) oo a0 onooot.gs | (47)3271-5385 | 0RO
21/04/2023 BOLD 85,48 04.626.152/0001-55 | (47)3274-6526_|loja.bold.net
VALOR ACATADO MEDIANA 84,44
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n ASSOCIAGAO MATO'GROSSENSE CENTRAL DE Ref.: Tabela de Servigos
DOS M U Nlciplos PROJETOS SINAPI (ABRIL/2023)
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com O \
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT @ ap BDI 20.35%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 g ’
COORDENACAO DE PROJETOS
OBRA: CONSTRUGAO MIRANTE NO PARQUE ECOLOGICO DATA: 01/11/2023
LOCAL: MT 140, S/N - NOVA BRASILANDIA - MT LEIS SOCIAIS: HORISTA 107,58%
LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 66,49%
COMPOSIGAO DE PREGOS /CIVIL
AMM CIV 004 PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 25X25CM, APLICADO M2
COM ARGAMASSA AC-ll, REJUNTADO
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN Quantidade ‘ Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,52 6,45 3,35
34353 ARGAMASSA’COLANTE ACll KG 4,00 2,04 8,16
COTACAO PISO PODOTATIL 25X25 CM M2 1,05 159,20 167,16
MAO DE OBRA
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 0,50 24,33 12,16
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20 19,29 23,14
*COMPOSICAO BASEADA NA TABELA ORSE CODIGO 07324/ORSE - AGOST0/2022 - 16 PECAS/M=2. TOTAL | R$ 213,97
COTAGAO PISO PODOTATIL 25X25 CM UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\gﬁll'_iDRO CNPJ TELEFONE CONTATO
03/03/2023 CASA DO PISO 12,00| 13.160.422/0001-776 |(65) 3628-2172 ISRAEL
03/03/2023 AMERICA DO SUL CIMENTOS 8,85| 31.627.333/0001-79 |(65) 3055-1510 CINTIA
03/03/2023 SO PISO 9,95| 01.053.145/0004-66 |(65) 3044-7000 SUNAMITA
VALOR ACATADO MEDIANA 9,95
COTAGAO PISO PODOTATIL 25X25 CM (POR METRO QUADRADO) M2
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C‘QAT":D% CNPJ TELEFONE CONTATO
03/03/2023 CASA DO PISO 192,00| 13.160.422/0001-776 |(65) 3628-2172 ISRAEL
03/03/2023 AMERICA DO SUL CIMENTOS 141,60| 31.627.333/0001-79 |(65) 3055-1510 CINTIA
03/03/2023 SO PISO 159,20/ 01.053.145/0004-66 |(65) 3044-7000 SUNAMITA
VALOR ACATADO MEDIANA 159,20
AMM CIV 005 |LIMPEZA FINAL (VARRICAO E REMOCAO DE ENTULHOS) | M2
SINAPI ou Cot. De | COMPONENTES [ UN Quantidade [ Custos [ Custos
MATERIAL
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
93595 EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 0,0626 1,68 0,10
MAO DE OBRA
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0278| 19,29| 0,53
**COMPOSIGAO BASEADA NO ORSE, COD. 06191 - (AGOST0/2022) TOTAL R$ 0,63
AMM CIV 006 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit, (R$) Total (R$)
MATERIAL
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
4491 REGIAO - BRUTA M 4,00 12,68 50,72
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
4813 *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAOQ) M2 1,00 250,00 250,00
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA,
4417 ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,00 6,42 6,42
5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,15 25,41 3,81
MAO DE OBRA
88262 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 1,00 23,96| 23,96
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 19,29| 38,58
**COMPOSIGCAO BASEADA NA TABELA ORSE, COD. 00051/ORSE (AGOSTO0/2022) TOTAL R$ 373,49




Pagina 10 de 26

n ASSOCIAGAO MATO'GROSSENSE CENTRAL DE Ref.: Tabela de Servigos
DOS MUN'CiP'OS PROJETOS SINAPI (ABRIL/2023)
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com O \
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT @h BDI 20.35%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 gap ’
COORDENACAO DE PROJETOS
OBRA: CONSTRUGAO MIRANTE NO PARQUE ECOLOGICO DATA: 01/11/2023
LOCAL: MT 140, S/N - NOVA BRASILANDIA - MT LEIS SOCIAIS: HORISTA 107,58%
LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 66,49%
AMM CIV 007 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit, (RS) Total (R$)
MATERIAL
FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE
406 30M) UN 0,1333333 98,82 13,17
CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO
420 PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS UN 2,00 53,60 107,20
857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M 3,00 16,96 50,88
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA
937 BWEF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2 M 27,00 8,66 233,82
CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO,
COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA
1062 CONCESSIONARIA LOCAL) UN 1,00 303,05 303,05
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO
1096 GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES UN 2,00 177,87 355,74
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA
1539 CABOS ATE 16 MM2 UN 8,00 8,52 68,16
1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 4,00 1,84 7,36
DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE
2392 415V UN 1,00 88,74 88,74
2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA M 8,00 842 67,36
POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D =20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM
2731 EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 7,96 131,04 1.043,07
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E
3379 DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR UN 1,00 67,91 67,91
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL,
DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE
4346 PRESSAO MEDIA UN 2,00 10,82 21,64
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8",
DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM,
11267 ESPESSURA = *2,5* MM UN 2,00 1,56 3,12
CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA
12034 ELETRODUTO UN 2,00 5,21 10,42
39176 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 2,00 1,43 2,86
39210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 2,00 1,06 2,12
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 25,30] 202,40
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 8,00 19,29] 154,32
**COMPOSIGCAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI 41598 - JANEIRO/2020 TOTAL _R$ 2.803,34
AMM CIV 008 PERGOLADO DE MADEIRA - RIPAS FIXADAS NA ESTRUTURA DO PERGOLADO DE MADEIRA (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAIS
PERGOLADO DE MADEIRA - RIPAS FIXADAS NA ESTRUTURA DO
COTACAO PERGOLADO DE MADEIRA (FORNECIMENTO E INSTALAGCAO) UN 1,080 24005,25 25.925,67
** COTAGAO DO SERVIGO Total R$ 25.925,67
COTAGAO PERGOLADO DE MADEIRA - RIPAS FIXADAS NA ESTRUTURA DO PERGOLADO DE MADEIRA (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\@II'_ED% CNPJ TELEFONE CONTATO
06/06/2023 FALCAO MADEIRAS 21.681,59| 13.377.344/0001-66 |(65) 3686-6506 GLEISON
07/06/2023 JM DECKS E PERGOLADOS 32.000,00 32.642.470/0001-45 |(65) 9 8468-2823 |MARCOS
06/06/2023 CASA DA MADEIRA 24.005,25| 26.811.190/0001-10 |(65) 3624-9000 MARI
VALOR ACATADO MEDIANA 24.005,25
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n ASSOCIAGAO MATO'GROSSENSE CENTRAL DE Ref.: Tabela de Servigos
DOS MUN'CiP'OS PROJETOS SINAPI (ABRIL/2023)
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com O \
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT w ap BDI 20.35%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 g ’
COORDENACAO DE PROJETOS
OBRA: CONSTRUGAO MIRANTE NO PARQUE ECOLOGICO DATA: 01/11/2023
LOCAL: MT 140, S/N - NOVA BRASILANDIA - MT LEIS SOCIAIS: HORISTA 107,58%
LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 66,49%
BANCOS PARA JARDIM COM 14 REGUAS DE MADEIRA APARELHADA, SECCAO DE (5 X 2,5)CM E COMPRIMENTO DE 2M, PRESAS
AMM CIV 009 COM PARAFUSOS DE PORCA NOS PES DE FERRO FUNDIDO, ESTES COM 14KG, BARRA DE FERRO AO CENTRO DO UN
ASSENTAMENTO, INCLUSIVE ESPIGAO DE FIXACAO, 4 BASES DE CONCRETO DE (15X15X30)CM, E PINTURA NA COR A SER
INDICADA
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade ‘ Unit, (RS) Total (R$)
MATERIAIS
TABUA APARELHADA *2,5 X 25* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
3990 EQUIVALENTE DA REGIAO M 6,16 20,28 124,92
CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA
4777 ENTRE 1/8" E 1/4" KG 37,60 10,43 392,16
43653 FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA L 0,02 42,30 0,84
PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2",
11953 COM PORCA E ARRUELA UN 32,00 347 111,04
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
94963 BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,03 482,76 13,03
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
103670 DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF _02/2022 M3 0,03 263,23 7,10
MAO DE OBRA
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,00 23,96 527,12
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 25,56 102,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,00 19,29 501,54
**COMPOSIGAO BASEADA NA TABELA EMOP, CODIGO 09.013.0002-0, ABRIL/2022 Total R$ 1.779,99

O INSUMO DE CODIGO 3990 (TABUA EMPARELHADA) POSSUI UNIDADE DE MEDIDA DIFERENTE DA REFERENCIA UTILIZADA PARA ELABORAGAO DESTA COMPOSICAO,

PORTANTO SE FAZ NECESSARIA A CONVERSAO DE UNIDADES CONFORME APRESENTADO NO CALCULO ABAIXO.

1 TABUA 2,5X25CM
X —mmm - 2,5X5,5CM
X: 4,54 TABUAS /M

SENDO ASSIM, 1 TABUA DE 2,5X25CM PRODUZ 4,54 TABUA DE 2,5X5,5CM

1 UNIDADE TABUA 2,5X25CM =---------- 4,54 UNIDADE DE TABUA 2,5X5,5CM
X oo 14 UNIDADE DE TABUA 2,5X5,5CM
X: 3,08 TABUAS/M

1M DE BANCO — 3,08M DE MADEIRA
PV —
X: 6,16 M
AMM IV 010 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, N
RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
SINAPI/SINFRA . Custos Custos
ou Cot. De Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
4753 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) UN 1,00 26,31 26,31
MAO DE OBRA
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,20] 19,29] 3,85
~COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE, CODIGO 12137, JUNHO/2022 [ TOTAL | R$ 30,16
AMM CIV 011 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, N
QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
SINAPI/SINFRA . Custos Custos
ou Cot. De Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
s7557 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) UN 1,00 15,73 15,73
MAO DE OBRA
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,20] 19,29] 3,85
*COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE, CODIGO 12137, JUNHO/2022 [ TOTAL | R$ 19,58
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n ASSOCIAGAO MATO'GROSSENSE CENTRAL DE Ref.: Tabela de Servigos
DOS MUN'CiP'OS PROJETOS SINAPI (ABRIL/2023)
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com O \
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT @ p BDI 20.35%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 ga ’
COORDENACAO DE PROJETOS
OBRA: CONSTRUCAO MIRANTE NO PARQUE ECOLOGICO DATA: 01/11/2023
LOCAL: MT 140, S/N - NOVA BRASILANDIA - MT LEIS SOCIAIS: HORISTA 107,58%
LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 66,49%
COMPOSIGAO DE PREGOS /CIVIL
AMM CIV 012 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA SINILIZACAO M1 UN
SINAPI/SINFRA . Custos Custos
ou Cot. De Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade ‘ Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
37558 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) UN 1,00 49,05 49,05
MAO DE OBRA
83316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [ 0,20] 19,29] 3,85
**COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE, CODIGO 12137, JUNHO/2022 | TOTAL | R$ 52,90
AMM CIV 013 SINALIZAGAO HORIZONTAL SOBRE PISO CIMENTADO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA M2
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN ‘ Quantidade ‘ Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO ‘ ‘ ‘
7343 HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) L 0,35 9,99 3,49
MAO DE OBRA
88310 [PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,50 25,56 12,78
83316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,33 19,29] 6,36
*COMPOSICAO BASEADA NO ORSE, COD. 10602/0ORSE - (AGOSTO/2022) TOTAL R$ 22,63
AMM CIV 014 GUARDA-CORPO PANORAMICO COM PERFIS DE ALUMINIO E VIDRO LAMINADO 12 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO M2
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN ‘ Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
1332 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 KG 1,400 10,80 15,12
11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,003 27,67 0,08
PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8",
11964 COMPRIMENTO 75 MM UN 3,333 2,55 8,49
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA,
DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA
13246 LEVE UN 5,000 0,48 2,40
20259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS M 3,149 12,90 40,62
34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO KG 3,409 39,57 134,89
VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA TOTAL
10497 12 MM (CADA CAMADA E= 4 MM) - COLOCADO M2 0,998 2112,49 2.108,26
39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,855 24,81 21,21
MAO DE OBRA
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,754 20,45 56,31
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,353 24,14 80,94
*COMPOSIGAO BASEADA NO SINAPI, COD. 998401/ORSE - (ABRIL/2023) TOTAL R$ 2.468,32
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" ASSOCIAGAO MATO'GROSSENSE CENTRAL DE Ref.: Tabela de Servigos
=52 i PROJETOS SINAPI (ABRIL/2023
o 3% DOS MUNICIPIOS ‘ :
/’ Aesacao ko s da Vel SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com O
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT g{h a BDI 20.35%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 g p ’
COORDENACAO DE PROJETOS
OBRA: CONSTRUGAO MIRANTE NO PARQUE ECOLOGICO DATA: 01/11/2023
LOCAL: MT 140, S/N - NOVA BRASILANDIA - MT LEIS SOCIAIS: HORISTA 107,58%
LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 66,49%
COMPOSIGAO DE PREGOS/ESTRUTURAL
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA COM UTILIZAGAO DE PERFIS EM AGO ASTM A36, COM FUNDO ATINCORROSIVO
AMM EST 001 - KG
(ZARGAO)
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade | Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAIS
40598 PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO,
GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM KG 0,5250 10,98 5,76
546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG 0,5250 9,58 5,02
7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAQO) L 0,0025 36,69 0,09
10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,0130 28,82 0,37
5318 DILUENTE AGUARRAS L 0,0003 19,29 -
92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS,
INCLUSIVE CILINDROS E MACARICOS - CHP DIURNO. AF 12/2015 CHP 0,0400 133,47 5,33
MAO DE OBRA
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,020 24,14 0,48
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,020 20,45 0,40
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,003 25,56 0,07
100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,003 21,85 0,06
88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 0,040 14,12 0,56
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,040 24,98 0,99
**COMPOSIGAO BASEADA NA TABELA SIURB - SP - CODIGO 15505 - JANEIRO/2022, COMPOSIGAO ANALITICA, OBS: O ITEM FUNDO Total RS 19.13
CROMATO DE ZINCO FOI SUBSTITUIDO PELO ITEM FUNDO ANTICORROSIVOPARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) ota ’
AMM EST 002 MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA KG
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MAO DE OBRA
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES ] H 0,02 17,42 0,34
88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 0,06 14,12 0,84
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA
89272 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRAGAO 4 X 4 - 0,01
CHP DIURNO. AF_11/2014 CHP 193,68 1,93
**COMPOSICAO BASEADA NA TABELA SIURB - SP - CODIGO 15512 - JANEIRO/2022, COMPOSIGAO ANALITICA Total R$ 3,11
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE

CENTRAL DE

Ref.: Tabela de Servigos

&a2 1 PROJETOS SINAPI (ABRIL/2023
o/ X DOS MUNICIPIOS ! ‘ )
/’ AMHM‘W SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com O
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT a BDI 20.35%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 p ’
COORDENACAO DE PROJETOS
OBRA: CONSTRUCAO MIRANTE NO PARQUE ECOLOGICO DATA: 01/11/2023
LOCAL: MT 140, S/N - NOVA BRASILANDIA - MT LEIS SOCIAIS: HORISTA 107,58%
LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 66,49%

COMPOSIGCAO DE PREGOS / ELETRICOS

ALUMINIO".

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE
AMM ELE 001 SARR UN
45* KA (TIPO AC)
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade | Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAL
39467 DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, ‘ ‘ |
CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) UN 1,00 109,91 109,91
MAO DE OBRA
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [ 0,30 25,30 7,59
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 19,29 5,78
**COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (MAR/22) CODIGO "8894". PALAVRA CHAVE: "DPS". TOTAL | R$ 123,28
AMM ELE 002 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE ENERGIA (20X20CM) UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
37556 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) UN 1,00 30,43 30,43
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM
11950 ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS UN 2,00 0,20 0,40
MAO DE OBRA
88309 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,30 24,33 7,29
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,30 19,29 5,78
**COMPOSIGAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM DERES (MAR/2022) CODIGO "160612". TOTAL | R$ 43,90
AMM ELE 003 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade | Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
30446 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 ‘ ‘ |
A TIPO AC UN 1,00 159,96 159,96
MAO DE OBRA
88264 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,60 25,30 15,18
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,60 19,29 11,57
**COMPOSIGAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (MAR/22) "8077". PALAVRA CHAVE: "DISJUNTOR". TOTAL | R$ 186,71
AMM ELE 004 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN Quantidade Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAL
39391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN 1,00 36,72 36,72
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM
7568 ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS UN 2,00 0,61 1,22
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,50 25,30 12,65
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,30 19,29 5,78
**COMPOSIGAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (MAR/22) "12807". PALAVRA CHAVE: "REFLETOR SLIM". TOTAL | R$ 56,37
AMM ELE 005 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, UN
DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade | Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAL
CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA ‘ ‘ |
20254 APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM UN 1,00 25,47 25,47
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,60 25,30 15,18
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 0,60 19,29 11,57
**COMPOSIGAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (MAR/22) "11751". PALAVRA CHAVE: "CAIXA DE PASSAGEM EM TOTAL | R$ 52,22
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" ASSOCIAQAO MATO-GROSSENSE CENTRAL DE Ref.: Tabela de Servigos
&t : PROJETOS SINAPI (ABRIL/2023
o DOS MUNICIPIOS ! ¢ )
/] catgho e e s ini. SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com O \
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT a BDI 20.35%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 ’
COORDENAGAO DE PROJETOS
OBRA: CONSTRUCAO MIRANTE NO PARQUE ECOLOGICO DATA: 01112023
LOCAL: MT 140, S/N - NOVA BRASILANDIA - MT LEIS SOCIAIS: HORISTA 107.58%
LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 66.49%
COMPOSIGAO DE PREGOS / ELETRICOS
AMMELE 06 | MURETA MEDIGAO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.C/PINTURA ACRIL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM 2
REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Lou Co COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade | Uait (RS Toton (k)
MATERIAL
7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20° CM (L X AX C) UN 183,020 0,89 162,88
35693 TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA L 0,490 11.21 5,49
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,220 2.56 0,56
PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D=8 A 11 CM, H =3 M, EM
2745 EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA M 1,000 4,59 5,00
ESCORAMENTO)
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30° CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM
6189 OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0840 2433 2043
ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE DE PEGA NORMAL PARA CONCRETO,
43618 LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS KG 0,100 20.26 2,02
4500 VIGA *7,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - " 0,600 2444 14,66
BRUTA
6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,260 6,12 1,59
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
4491 oA M 0,010 12,68 0,12
5071 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10) KG 0,140 2541 3,55
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 38,300 0,88 33.70
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
1355 RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = M2 0,230 53,69 12,34
14 MM
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
2692 OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA - 0,050 7,52 0.87
1106 CAL HIDRATADA CH-I| PARA ARGAMASSAS KG 17,950 1,00 17,95
= PEDRA BRITADAN. 1 (95 a 19 M) POSTO PEDREIRAFORNECEDOR, " 0,030 2,68 237
P PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, " 0,030 o 239
SEM FRETE
3 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 4,320 10,55 45,57
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 16 BWG, D =
43132 I 6o ko KG 0,080 26,45 2,11
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D
43130 A 0026 Ko KG 0,004 26,45 0,11
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
370 Ao TRANSPORTE) M3 0,200 130,00 26,00
MAO DE OBRA
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,700 19,29 109,95
88300 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,260 2433 79,31
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,760 25.56 19,42
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIAMISTURADOR COM
8s3r7 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.160 17,51 280
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,690 23.96 16,53
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,310 2414 7.48
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,49 19.31 9,46
~COMPOSICAG DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM AGETOP JANEIRO/2022 COD. - 0717671 TOTAL | RS 606,16
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" ASSOCIAQAO MATO-GROSSENSE CENTRAL DE Ref.: Tabela de Servigos
82 i 4 SINAPI (ABRIL/2023
o x DOS MUNICIPIOS PROJETOS ( )
A EAIVIVI SITE: .amm.org.br - e-mail: centraldeprojety @gmail. \
" AV, RUBENS DE MENDONGA Ne 3920 - GEP. 76000070 CUIABA- T 2 a BDI 20,35%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 ’

COORDENACAO DE PROJETOS

OBRA: CONSTRUGCAO MIRANTE NO PARQUE ECOLOGICO DATA: 01/11/2023
LOCAL: MT 140, S/N - NOVA BRASILANDIA - MT LEIS SOCIAIS: HORISTA 107,58%
LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 66,49%
AMM ELE 007 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIA ﬁo CALHA COM 1 LAMPADA ?UBULARE DE LE) DE 20W UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade | Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAL
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA
FLUORESCENTE DE *18* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E
12230 LAMPADA) UN 1,00 19,77 19,77
39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN 1,00 12,00 12,00
MAO DE OBRA
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,36450 25,30 9,22
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,15190 20,87 3,17
**COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NA TABELA SINAPI (ABR/2022) CODIGO "97583". TOTAL | R$ 44,16
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE
AMM ELE 008 0,90 MM UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAL
FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE
150MM DE LARGURA, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2,
91170 FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF 05/2015 M 1,00000 3,16 3,16
ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO
21128 3/4", PAREDE DE 0,90 MM M 1,04810 11,67 12,23
MAO DE OBRA
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,03910 25,30 0,98
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,03910 20,87 0,81
**COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NA TABELA SINAPI (SET/2022) CODIGO "95727". TOTAL | R$ 17,18
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" ASSOCIACAO MATO'GROSSENSE CENTRAL DE Ref.: Tabela de Servigos
e i PROJETOS SINAPI (ABRIL/2023
oY DOS MUNICIPIOS ‘ )
/’ Asaoo e sene d Mmoo SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com O \
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT g{h ap BDI 20.35%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 g ’
COORDENACAO DE PROJETOS
OBRA: CONSTRUCAO MIRANTE NO PARQUE ECOLOGICO DATA: 01/11/2023
LOCAL: MT 140, S/N - NOVA BRASILANDIA - MT LEIS SOCIAIS: HORISTA 107,58%
LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 66,49%
COMPOSIGCAO DE PRECOS /| SPDA
AMM SPDA 001 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE CONECTOR EM LATAO TIPO MINI-GAR PARA CABOS DE 16 A 50MM? UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade | Unit, (R$) Total (RS)
MATERIAL
COTACAO ‘CONECTOR EM LATAO TIPO MINI-GAR PARA CABOS DE 16 A 50MM? ‘ UN ‘ 1,00| 21,46| 21,46
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,08] 25,30] 2,02
**COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/2020) "10694". PALAVRA CHAVE: "CONECTOR EM LATAO". | TOTAL | R$ 23,48
COTAGAO CONECTOR EM LATAO TIPO MINI-GAR PARA CABOS DE 16 A 50MM? UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\:)A'II'-:DRO CNPJ TELEFONE CONTATO
11/04/2023 ELETROFIOS 21,46| 37.470.911/0001-92 |(65) 3618-2500  |CRISTIANE
11/04/2023 ELETRICA PARANA 50,01 08.139.615/0001-05 |(65) 3388-0800 PLINIO
11/04/2023 COTELETRICA 14,49| 07.237.858/0001-13 |(65) 3025-4300  |DIRCEU
VALOR ACATADO MEDIANA 21,46
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE
DOS MUNICIPIOS

Ref.: Tabel
Servigo

SINAPI (ABRIL/2023)

a de
S

NAO DESONERADO

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGCA N° 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABA - MT

20,35%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
OBRA: CONSTRUGCAO MIRANTE NO PARQUE ECOLOGICO 01/11/2023
LOCAL: MT 140, S/N - NOVA BRASILANDIA - MT B: HORISTA 107,58%
ENSALISTA 66,49%
ORIA ) A O D O A AQ D RRA DACO
EDIFICACAO
SAPATAS QUANTIDADE DIMENSOES REAIS DIMENSOES PARA ESCAVACAO* h (m)** | df (m)*** Volume de escavacio (m3) Preparo de CONCRETO TOCO DE PILAR
x0 (m) y0 (m) x1 (m) y1(m) fundo / Lastro (m3)****
10XB1 10 0,50 0,50 0,90 0,90 0,45 1,50 12,15 2,50 0,15
TOTAL 12,15 2,50 0,15
*PARA ESCAVAGCAO FOI CONSIDERADO UM ACRESCIMO DE 20CM PARA CADA LADO DA PECA PARA POSSIBILITAR A MONTAGEM DA FORMA;
**ALTURA DA SAPATA E/OU BLOCO; Lastro =
***COTA DE ASSENTAMENTO; EQUAGCOES Vol,esc = QUANT * x1 * y1 * df | QUANT * x0 *
****VALOR OBTIDO DO PROJETO ESTRUTURAL. y0




OBRA:

LOCAL:

DATA:
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ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENACAO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br -

E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONCA N€ 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABA - MT

FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

CONSTRUCAO MIRANTE NO PARQUE ECOLOGICO

MT 140, S/N - NOVA BRASILANDIA - MT
01/11/2023

CENTRAL DE
PROJETOS

S Agap

MEMORIAL DE CALCULO

1.0 ADMINISTRACAO OBRA
MESTRE DE OBRAS COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES:
3HR*5DIAS*4SEMANAS*SMESES
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA
JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES:
1.1 ADMINISTRAGAO LOCAL THR™DIAS*4SEMANAS*SMESES 1,00 UN
2.0 SERVICOS INICIAIS
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 19525
21 GALVANIZADO ,29"2, 3.12 M2
LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM CONFORME PROJETO
22 TERRENO COM ENXADAAF 05/2018 ARQUITETONICO 306,36 M2
CONFORME MANUAL DE CUSTOS
DE INFRAESTRUTURA VOLUME 07-
CANTEIROS DE OBRAS - DIZ NA
EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM TABELA 40 - BANHEIROS E
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE VESTIARIO 0,77 * MAO DE OBRA
. VARIAVEL +MAO DE OBRA FIXA
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO BORTANTO (077 (12:2)
23 MOBILIARIO. AF 02/2016 : : 10,78 M2
EXECUCAO DE RESERVATORIO ELEVADO
DE AGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRODE | LIGACAO PROVISORIA DE AGUA
OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE
24 MADEIRA. AF 02/2016 PA 1,00 UN
KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA -
ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDAVEL
DN 25 (%") FORNECIMENTO E LIGACAO PROVISORIA DE AGUA
INSTALACAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO).
25 AF 11/2016 1,00 UN
HIDROMETRO DN 25 (%), 5,0 M¥/H
FORNECIMENTO E INSTALACAO. LIGACAO PROVISORIA DE AGUA
26 AF 11/2016 1,00 UN
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA
ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA
27 POSTE MADEIRA 1,00 UN
EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO
DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA -
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO.
28 AF 04/2016 6,00 M2
TAPUME COM TELHA METALICA. ((20.28+1,5°2)+(14,98+1,5°2)+(17,95+1
29 AF 05/2018 5*2)+(18,91+1,5*2))2.2 185,06 M2
AREA TOTAL CONSTRUIDA,
LOCACAO DE PRACAS COM PIQUETES DE CONFORME PROJETO
210 MADEIRA ARQUITETONICO 306,36 M2




OBRA:

LOCAL:

DATA:
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ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENACAO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONCA N€ 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABA - MT

FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

CONSTRUCAO MIRANTE NO PARQUE ECOLOGICO

MT 140, S/N - NOVA BRASILANDIA - MT
01/11/2023

CENTRAL DE
PROJETOS

$Agap

MEMORIAL DE CALCULO

3.0

MOVIMENTO DE TERRA

SAPATA OU BLOCO

3.1

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE
COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE
FORMAS). AF 06/2017

CONFORME M.C FUNDAGAO

12,15

M3

3.2

REATERRO MANUAL APILOADO COM
SOQUETE. AF_10/2017

12,15-1,12

11,03

M3

3.3

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM
LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO
SOLO NATURAL). AF_08/2020

CONFORME M.C FUNDACAO

2,50

M2

VIGA BALDRAME

3.4

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA
BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA
COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017

45,71*0,55*0,4

10,05

M3

3.5

REATERRO MANUAL APILOADO COM
SOQUETE. AF_10/2017

10,05-3,04

7,01

M3

3.6

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM
LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO
SOLO NATURAL). AF_08/2020

45,71*0,15

6,85

M2

4.0

FUNDAGAO

BLOCOS

4.1

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO
EM BLOCOS DE COROAMENTO OU
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_08/2017

CONFORME M.C FUNDAGAO

2,50

M2

4.2

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CONFORME PROJETO
ESTRUTURAL

M3

4.3

LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

CONFORME PROJETO
ESTRUTURAL

M3

4.4

FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017

CONFORME PROJETO
ESTRUTURAL

9,00

M2

4.5

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E
SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

CONFORME PROJETO
ESTRUTURAL

18,60

KG

ESTACA

4.6

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE
CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE
40 CM. AF_05/2021

CONFORME PROJETO
ESTRUTURAL

10,00

UN

4.7

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO
DE 30CM, ESCAVAGAO MANUAL COM
TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA.
AF_05/2020

CONFORME PROJETO
ESTRUTURAL

30,00




ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENACAO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br -

E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONCA N€ 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABA - MT

FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

CONSTRUCAO MIRANTE NO PARQUE ECOLOGICO

MT 140, S/N - NOVA BRASILANDIA - MT
01/11/2023
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CENTRAL DE
PROJETOS

S Agap

MEMORIAL DE CALCULO

VIGA BALDRAME
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA CONESF%EBE?EETO
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
4.8 COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 3,04 M3
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, CONFORME PROJETO
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE ESTRUTURAL
4.9 CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 3,04 M3
FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA CONFORME PROJETO
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 ESTRUTURAL
4.10 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 40,57 M2
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU
SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - CONEFSOTR%ETBFFigiETO
4.11 MONTAGEM. AF 06/2017 73,10 KG
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E
SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - CONEgFR'Vl'JETE?&EETO
4.12 MONTAGEM. AF 06/2017 45,00 KG
5.0 ESTRUTURA
VIGAS
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA CONESFR'\{'JETEE%ETO
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
5.1 COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 3,04 M3
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, CONFORME PROJETO
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE ESTRUTURAL
5.2 CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 3,04 M3
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE CONFORME PROJETO
MADEIRA, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA ESTRUTURAL
DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10
5.3 UTILIZACOES. AF 09/2020 40,57 M2
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONESF%EBE?EETO
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-
5.4 60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 74,80 KG
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONESF%EBE?EETO
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-
55 50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 45,10 KG




ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENACAO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONCA N€ 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABA - MT

FONE: (65) 2123-1200 - FAX:2123-1251

CONSTRUCAO MIRANTE NO PARQUE ECOLOGICO
MT 140, S/N - NOVA BRASILANDIA - MT
01/11/2023
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CENTRAL DE
PROJETOS
©hg

MEMORIAL DE CALCULO

PILAR

5.6

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25
MPA, COM USO DE BALDES - CONFORME PROJETO
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ESTRUTURAL

ACABAMENTO. AF_02/2022

1,79

M3

5.7

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZACOES. AF_09/2020

CONFORME PROJETO
ESTRUTURAL

28,67

M2

5.8

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO
ESTRUTURAL

133,90

KG

5.9

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO
ESTRUTURAL

36,80

KG

6.0

IMPERMEABILIZAGAO

6.1

IMPERMEABILIZAGAO DE FLOREIRA OU
VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE 45,71*0,15
CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO

IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018

6,85

M2
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ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENACAO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONCA N€ 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABA - MT

FONE: (65) 2123-1200 - FAX:2123-1251

CONSTRUCAO MIRANTE NO PARQUE ECOLOGICO
MT 140, S/N - NOVA BRASILANDIA - MT

01/11/2023

CENTRAL DE
PROJETOS

S Agap

MEMORIAL DE CALCULO

7.0 GUARDA CORPO
GUARDA-CORPO PANORAMICO COM
PERFIS DE ALUMINIO E VIDRO LAMINADO
12 MM, FIXADO COM CHUMBADOR 17,95+(5,89+4,05+4,05+4,99)+12
7.1 MECANICO 48,93 M2




OBRA:

LOCAL:
DATA:

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENACAO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONCA N€ 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABA - MT

FONE: (65) 2123-1200 - FAX:2123-1251

CONSTRUCAO MIRANTE NO PARQUE ECOLOGICO

MT 140, S/N - NOVA BRASILANDIA - MT
01/11/2023
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CENTRAL DE
PROJETOS
©hg

MEMORIAL DE CALCULO

8.0

COBERTURAS DO PERGOLADO

ESTRUTURA METALICA

8.1

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA
METALICA COM UTILIZAGAO DE PERFIS EM
ACO ASTM A36, COM FUNDO
ATINCORROSIVO (ZARCAO)

5133,3+133,56+84,78

5.351,64

KG

8.2

MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA

5133,3+133,56+84,78

5.351,64

KG

8.3

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL
METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR
DEMAO). AF 01/2020 PE

197,03*2(DEMAOS)

394,06

M2

8.4

CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, DIAMETRO
DE 16,0 MM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO
ESTRUTURAL

33,05

KG




OBRA:

LOCAL:

DATA:
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ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENACAO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br -

E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONCA N€ 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABA - MT

FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

CONSTRUCAO MIRANTE NO PARQUE ECOLOGICO

MT 140, S/N - NOVA BRASILANDIA - MT
01/11/2023

CENTRAL DE
PROJETOS

$Agap

MEMORIAL DE CALCULO

ESTRUTURA DE MADEIRA

8.5

PERGOLADO DE MADEIRA - RIPAS FIXADAS
NA ESTRUTURA DO PERGOLADO DE
MADEIRA (FORNECIMENTO E INSTALACAO)

CONFORME PROJETO
ARQUITETONICO

1,00

UN

COBERTURA COM TELHA POLICARBONATO

8.6

COBERTURA EM POLICARBONATO,

INCLUSIVE FIXACAO

CONFORME PROJETO
ARQUITETONICO

82,92

M2

9.0

PISOS

ASSOALHO DE MADEIRA

9.1

ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020

CONFORME PROJETO
ARQUITETONICO (PRANCHA 02/04)

174,57

M2

CALCADA DE CONCRETO

9.2

COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA
EXECUGAO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM
COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA
VIBRATORIA. AF_09/2021

CONFORME PROJETO
ARQUITETONICO (PRANCHA 02/04)

131,79

M2

9.3

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

CONFORME PROJETO
ARQUITETONICO (PRANCHA 02/04)

131,79

M2

10.0

BANCO DE MADEIRA

10.1

BANCOS PARA JARDIM COM 14 REGUAS DE
MADEIRA APARELHADA, SECCAO DE (5 X
2,5)CM E COMPRIMENTO DE 2M, PRESAS
COM PARAFUSOS DE PORCA NOS PES DE
FERRO FUNDIDO, ESTES COM 14KG,
BARRA DE FERRO AO CENTRO DO
ASSENTAMENTO, INCLUSIVE ESPIGAO DE
FIXACAO, 4 BASES DE CONCRETO DE
(15X15X30)CM, E PINTURA NA COR A SER

INDICADA

CONFORME PROJETO
ARQUITETONICO

4,00

UN

INSTALAGOES ELETRICAS

CONFORME PROJETO ELETRICO

13.0

ACESSIBILIDADE

13.1

PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE
CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES
VISUAIS, DIMENSOES 25X25CM, APLICADO
COM ARGAMASSA AC-II, REJUNTADO

(4,83+8,76+10,08+5,83+12,08+11,33+
28,8+4,48+5,55+0,75*3+0,5"2+1,25)*0,
25

24,06

M2

14.0

SERVICGOS COMPLEMENTARES

14.1

LIMPEZA FINAL (VARRICAO E REMOGCAO
DE ENTULHOS)

AREA DO DECK DE MADEIRA

174,57

M2

14.2

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE
ALTA PRESSAO. AF_04/2019

AREA DA CALGCADA DE MADEIRA

131,79

M2
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x Ref.: Tabela de Servigos
Ju ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE CENTRAL DE SINAPI (ABRIL/2023)
%) 1 PROJETOS
Q > =
/ XMM DOS MUNICIPIOS NAO DESONERADO
/’ SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com @
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT A gap BDI 20.35%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 ’
COORDENAGAO DE PROJETOS
OBRA: CONSTRUGAO MIRANTE NO PARQUE ECOLOGICO DATA: 01/11/2023
ENCARGOS
SOCIAIS
SOBRE A
MAO DE MT 140, S/N - NOVA BRASILANDIA - MT : 9
OBRA - , SIN - - LEIS SOCIAIS: HORISTA 107,58%
VIGENTE
APARTIR DE
1212022
LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 66,49%
BDI
ITEM DISCRIMINAGAO PER?E/N)TUAL
0
1 ADMINISTRAGAO DA OBRA 5,36
1.1 AC - Administracédo Central 3,00
1.2 SG - Seguro e Garantia 0,80
1.3 C - Riscos 0,97
1.4 DF - Custos Financeiras 0,59
2.0 LUCRO 6,60
2.1 L - Lucro Operacional 6,60
3.0 TRIBUTOS 6,65
3.1 **ISS 3,00
3.2 Cofins 3,00
3.3 Pis 0,65
34 Contribuigdo Previdenciaria - Lei n® 12.546/13 0,00
**|SS - Repassado pelo municipio
Segundo o que determina a lei n° 8.666/93, admite-se fixar o percentual de BDI, dede que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA 0
SOBRE O CUSTO DIRETO 20!35 /°
VALOR DA OBRA | R$ 605.435,77
Nao incidem IRPJ e CSLL na composigao de Tributos.
CALCULO DO BDI
[ BDI = (1+AC+S+R+(?_|))(1+DF)(1+L) 1 ]
**ISS - Imposto Sobre Servigos
5,00% ISS - Repassado pelo municipio
60% % SOBRE MAO DE OBRA




