NOWA .
BRASILANDIA

PREFEITURA

=n
= PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: REFORMA PALIATIVA DE PONTE DE MADEIRA - AFLUENTE DO ARICA 1 (10,50 x 4,50 M)
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA - MT
LOCAL: AFLUENTE DO ARICA 1 (COORDENADA: 14°34'55.20"S 55°6'44.80"O)

PREVISTO NO ORCAMENTO VALOR
cobpIGO DISCRIMINAGCAO DOS SERVICOS DO ORCAMENTO I PRECO  PRECO UNL. i PRECO SINFRA
UNITARIO BDI TOTAL set/12
1.0 |[ESTRUTURA RS  2.429,66
SUBSTITUICAO DE VIGA EM PONTE DE MADEIRA (INCLUSO MATERIAL,
650481005| 1.1 [MAO DE OBRA, FERRAGEM PARA PONTE, EQUIPAMENTOS E M [ R$ 179,03 | R$ 231,40| 10,50 | R$ 2.429.66 | | R$ 210,63
MAQUINARIOS)
2.0 [TABULEIRO RS 18.610,81
SUBSTITUICAO DE "PRANCHAQ" DE ASSOALHO EM PONTE DE MADEIRA
6S0481006| 2.1 |(INCLUSO MATERIAL, MAO DE OBRA, FERRAGEM PARA PONTE, M2 | R$ 160,41 | R$ 207,33 | 47,25|R$ 979633 | | R$ 188,72

EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS)

SUBSTITUICAO DE "PRANCHAQ" DE RODEIRO EM PONTE DE MADEIRA
650481007 | 2.2 |(INCLUSO MATERIAL, MAO DE OBRA, FERRAGEM PARA PONTE, M2 [R$ 16551 | R$ 213,92 18,90 | R$ 4.043,11 R$ 194,72
EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS)

SUBSTITUICAO DE GUARDA RODAS EM PONTE DE MADEIRA (INCLUSO
650481008| 2.3 [MATERIAL, MAO DE OBRA, FERRAGEM PARA PONTE, EQUIPAMENTOS E M R$ 93,62 R$ 121,00 | 21,00 ]|R$ 2.541,08 R$ 110,15

MAQUINARIOS)
PMNB IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 1
PONTE 1 2.4 DEMAO AF_06/2018 M2 R$ 3652 |R$ 47,20 47,25 | R$ 2.230,29
BDI:| 29,25%
BASE: 85% DO VALOR DA SINFRA SET/2012 TOTAL:| RS 21.040,47
SAU LO ?;ﬂtgdo de forma digital por

NAKAMURA:38183 NAKAMURA:38183792898
Dados: 2023.12.13 15:17:49

792898 0400

ENGENHEIRO CIVIL
ENG: SAULO NAKAMURA
CREA: SP69469716



- - NOWA
COMPOSIGOES DE SERVIGOS - SINAPI NAO DESONERADO 10-2023 BRASILANDIA

PREFEITURA
CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE
PMNB PONTE 1 |IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAQ ASFALTICA, 1 DEMAO AF_06/2018 M2
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO | UNIDADE | QUANT. | C.UNITARIO C. TOTAL
MATERIAL
MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE
626 ELASTOMERQS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO KG 0,750000 | R$ 41,36 | R$ 31,02
(MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)
MAO-DE-OBRA
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,042500 | R$ 20,13 | R$ 0.86
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.211000 | R$ 21,98 R$ 4,64
TOTAL:| RS 36,52
SAU LO Assinado de forma digital

or SAULO

NAKAMURA:38 EAKAMURA:381 83792898

Dados: 2023.12.13

183792898 15:18:07 -04'00"

ENGENHEIRO CIVIL
ENG: SAULO NAKAMURA
CREA: 5069469716



‘ ’ CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

NOVA .
, ' BRASILANDIA
, PREFEITURA

Nelw

CRONOGRAMA

OBRA:

REFORMA PALIATIVA DE PONTE DE MADEIRA

PROPRIETARIO:

PREFEITURA DE NOVA BRASILANDIA

FiSICO - FINANCEIRO I.'OCAL: PONTE SOBRE O AFLUENTE DO ARICA 1
AREA: 10,50x4,50 m = 47,25 m?
PRAZO DE EXECUCAO: |30 DIAS
DIAS
ITEM ETAPAS VALOR % 15 15 TOTAL
100,00% 100,00%
1.0 | ESTRUTURA R 2.429,66 | 11,55%
3 % R$ 2.429,66 | R$ - RS 2.429,66
45,00% 55,00% 100,00%
2.0 | TABULEIRO R 18.610,81 | 88,45%
3 R$ 8.374,86 | R$ 10.23595| RS 18.610,81
TOTAIS (R R 10.804,52 | R 10.235,9 R 21.040,47
OTAIS (RS) RS 21.040,47 RS S 0.804,5 S 0.235,95 S 040
TOTAIS ACUMULADO (RS) RS 10.804,52 | RS 21.040,47
TOTAIS (% ) 51,35% 48,65%
(-] 1 ’ (]
TOTAIS ACUMULADO (%) % 00,00% 51,35% 100,00%
SAU LO Assinado de forma digital

por SAULO

NAKAMURA:38 NAKAMURA:38183792898
Dados: 2023.12.13
183792898 15:18:23 -04'00"
ENGENHEIRO CIVIL
ENG: SAULO NAKAMURA
CREA: SP69469716




CALCULO DO BDI
COM DESONERACAO E COM ADMINISTRACAO LOCAL

NOWA .
BRASILANDIA

PREFEITURA

e
1.0 - TIPO DE OBRA
CONSTRUCAO EM RODOVIAS E FERROVIAS
2.0 - CALCULO DO BDI
cob. DESCRICAO 1° Quartil | Médio | 3° Quartil | USADO TRIBUTOS | PORC.
AC |ADMINISTRACAO CENTRAL 3,80 4,01 4,67 3,80% PIS 0,65%
Se G [SEGURO E GARANTIA 0,32 0,40 0,74 0.32% COFINS 3,00%
R |RISCO 0,50 0,56 0,97 0.50% C. PREV. 4,50%
DF |DESPESAS FINANCEIRAS 1,02 111 1,21 1,02% ISSQN 3,00%
L [tucro 6,64 7.30 8,69 6,64% TOTAL: 11.15%
I*  |TRIBUTOS* (CALCULO SEPARADO) 11,15%
AL |ADMINISTRACAO LOCAL 1,98 6,99 10,68 1,98%

Férmula utilizada:

(1+AC/100+S/100+R/100+G/100+AL/100):] 1,06600
(1+DF/100):[ 1,01020

(1+L/100):| 1,06640

(1-1/100):| 0,88850

BDI:| 29,25%

3.0 - DECLARACAO DO ISSQN

O cdlculo utilizado para a aplicacdo do ISSQN no Municipio de Nova Brasiléndia é de 5% sobre os servicos de mdo de obra.
Como a base de cdilculo utilizada é de 60% para servicos e 40% para materiais, 0s 5% do ISSQN serd aplicado sobre os 60% de

servicos, o que resulta em uma aliquota de 3% sobre o valor total da obra. SAULO Assinado de forma digital
SAULO
*Férmula e parémetros estabelecidos pelo Acérddo 2622/2013-TCU-Plendrio. NAKAMURA:38 mrKAMURA:38183792898

Dados: 2023.12.13
183792898 15:18:50 -04'00"
ENGENHEIRO CIVIL
ENG: SAULO NAKAMURA
CREA: SP69469716

NOVA BRASILANDIA - MT, 12 DE DEZEMBRO DE 2023.
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