NOWA .
BRASILANDIA

— /i PREFEITURA

PLANILHA ORGCAMENTARIA

OBRA: REFORMA PALIATIVA DE PONTE DE MADEIRA - CORREGO FEIO 2 (17,50 x 4,50 M)
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA - MT
LOCAL: CORREGO FEIO 2 (COORDENADA: 14°51'7.54'"S 54°45'29.05"0)

PREVISTO NO ORCAMENTO VALOR
DISCRIMINAGAO DOS SERVIGCOS DO ORGAMENTO UNID PRECO PRECO UNI. QTDE PRECO SINFRA
UNITARIO BDI TOTAL set/12

1.0 |COMPOSICAO PONTE DE MADEIRA RS 88.131,69
PONTE TIPO I-ALT 3,50M A 4,50M-VIGAM SIMPLES C FUND BLOCO
650384201 1.1 CONCRETO-EXC. G. CORPO E CX. AT, M R$ 3.732,06 | R$ 4.823,69 | 17.50 | R$ 84.414,53 R$ 4.390,66
PMNB PONTE IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 1
: 1.2 DEMAO AF_06/2018 M2 R$ 36,52 | R$ 47,20 78,75 R$ 3.717,16
2.0 |CAIXARIA RS 9.329,73
ALAS E TESTA DE CAIXAO DE ATERRO PARA PONTE DE MADEIRA
650383001 2.1 |(INCLUSO MATERIAL, MAO DE OBRA, FERRAGEM PARA PONTE, M2 R$ 200,51 | R$ 259,16 | 36,00 | R$ 9.329,73 R$ 235,90
EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS)
BDI:[ 29,25%
BASE: 85% DO VALOR DA SINFRA SET/2012 TOTAL:| RS  97.461,42

SAU LO Assinado de forma digital por

SAULO
NAKAMURA:3818 NAKAMURA:38183792898
Dados: 2023.12.14 08:52:03

3792898 -04'00

ENGENHEIRO CIVIL
ENG: SAULO NAKAMURA
CREA: SP69469716




COMPOSICOES DE SERVICOS - SINAPI NAO DESONERADO 10-2023

NOWA _
BRASILANDIA

PREFEITURA
CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE
PMNB PONTE 1 |IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 1 DEMAO AF_06/2018 M2
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO | UNIDADE | QUANT. | C.UNITARIO C. TOTAL
MATERIAL
MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE
626 ELASTOMERQOS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO KG 0,750000 R$ 41,36| R$ 31,02
(MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)
MAO-DE-OBRA
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,042500 R$ 20,13| R$ 0,86
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,211000 R$ 21,98 | R$ 4,64
TOTAL:| RS 36,52
Assinado de forma digital
SAU LO por SAULO
NAKAMURA:381 NAKAMURA:38183792898
Dados: 2023.12.14 08:52:18
83792898 -04'00"

ENGENHEIRO CIVIL
ENG: SAULO NAKAMURA

CREA: 5069469716




‘ ’CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

NOVA .
, ' BRASILANDIA
, PREFEITURA

Nelw

OBRA: REFORMA PALIATIVA DE PONTE DE MADEIRA
PROPRIETARIO: PREFEITURA DE NOVA BRASILANDIA
CRONOGRAMA LOCAL: PONTE SOBRE O CORREGO FEIO 2
FISICO - FINANCEIRO > '
AREA: 17.50x4,50 m = 78,75 m?

PRAZO DE EXECUCAO: |30 DIAS
DIAS
ITEM ETAPAS VALOR % 18 18 TOTAL
COMPOSICAO PONTE DE 55,00% 45,00% 100,00%
1.0 R 88.131,69 | 90,43%
MADEIRA 3 RS 48.470.43 | RS 39.659.26 | RS 88.131,69
2.0 | CAIXARIA RS 9.329,73 | 9.57% 100.00% 100,00%
R$ - R$ 9.329,73 | RS 9.329,73
TOTAIS (RS) RS - RS RS 4847243 | RS 48.988,99 | RS  97.461,42
TOTAIS ACUMULADO (RS) R RS 48.472,43 | RS 97.461,42
TOTAIS (%) 49,73% 50,27%
TOTAIS ACUMULADO (%) % sz 49,73% 100,00%
SAU LO Assinado de forma digital

por SAULO

NAKAMURA:38 NAKAMURA:38183792898
Dados: 2023.12.14 08:52:32
183792898

-04'00'

ENGENHEIRO CIVIL
ENG: SAULO NAKAMURA
CREA: SP69469716



CALCULO DO BDI

COM DESONERAGAO E COM ADMINISTRAGAO LOCAL

NOWA .
BRASILANDIA

PREFEITURA

e
1.0 - TIPO DE OBRA
CONSTRUCAO EM RODOVIAS E FERROVIAS
2.0 - CALCULO DO BDI
cob. DESCRICAO 1° Quartil | Médio | 3° Quartil | USADO TRIBUTOS | PORC.
AC |ADMINISTRACAO CENTRAL 3,80 4,01 4,67 3,80% PIS 0,65%
Se G [SEGURO E GARANTIA 0,32 0,40 0,74 0.32% COFINS 3,00%
R |RISCO 0,50 0,56 0,97 0.50% C. PREV. 4,50%
DF |DESPESAS FINANCEIRAS 1,02 111 1,21 1,02% ISSQN 3,00%
L [tucro 6,64 7.30 8,69 6,64% TOTAL: 11.15%
I*  |TRIBUTOS* (CALCULO SEPARADO) 11,15%
AL |ADMINISTRACAO LOCAL 1,98 6,99 10,68 1,98%

Férmula utilizada:

(1+AC/100+S/100+R/100+G/100+AL/100):] 1,06600
(1+DF/100):[ 1,01020

(1+L/100):| 1,06640

(1-1/100):| 0,88850

29,25%

3.0 - DECLARACAO DO ISSQN

O cdlculo utilizado para a aplicacdo do ISSQN no Municipio de Nova Brasiléndia é de 5% sobre os servicos de mdo de obra.
Como a base de cdilculo utilizada é de 60% para servicos e 40% para materiais, 0s 5% do ISSQN serd aplicado sobre os 60% de
servicos, o que resulta em uma aliquota de 3% sobre o valor total da obra.

*Férmula e pardmetros estabelecidos pelo Acérddo 2622/2013-TCU-Plendrio.

NOVA BRASILANDIA - MT, 12 DE DEZEMBRO DE 2023.

SAU LO Assinado de forma digital
por SAULO

NAKAMURA:381 NAKAMURA:38183792898
Dados: 12, :52:

83792898 _Oa4sioosl 2023.12.14 08:52:46

ENGENHEIRO CIVIL
ENG: SAULO NAKAMURA
CREA: SP69469716
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