= NOVA .
= BRASILANDIA

PREFEITURA

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: REFORMA PALIATIVA DE PONTE DE MADEIRA - SALOBRA 1 (11,80 x 4,50 M)
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA - MT
LOCAL: RIO SALOBRA 1 (COORDENADA: 14°40'6.98"S 55°18'19.86"O)

PREVISTO NO ORCAMENTO VALOR
cODIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS DO ORGAMENTO UNID PRECO  PRECO UNL QIDE PRECO SINFRA
UNITARIO BDI TOTAL set/12
1.0 |[TABULEIRO RS 20.915,02
SUBSTITUICAO DE "PRANCHAQ" DE ASSOALHO EM PONTE DE MADEIRA
6S0481006| 1.1 |(INCLUSO MATERIAL, MAO DE OBRA, FERRAGEM PARA PONTE, M2 | R$ 160,41 | R$ 207,33 53,10 | R$ 11.009,21 R$ 188,72

EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS)
SUBSTITUICAO DE "PRANCHAQ" DE RODEIRO EM PONTE DE MADEIRA
650481007 1.2 |(INCLUSO MATERIAL, MAO DE OBRA, FERRAGEM PARA PONTE, M2 | R$ 16551 | R$ 21392 21,24 |R$ 4.543,69 R$ 194,72
EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS)
SUBSTITUICAO DE GUARDA RODAS EM PONTE DE MADEIRA (INCLUSO
6S0481008| 1.3 |MATERIAL, MAO DE OBRA, FERRAGEM PARA PONTE, EQUIPAMENTOS E M R$ 93,62 R$ 121,00 23,60 | R$ 2.855,69 R$ 110,15

MAQUINARIOS)
PMNB IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 1
PONTE 1 1.4 DEMAO AF_06/2018 M2 R$ 3652 | R$ 47,20 53,10 | R$ 2.506,43
BDI:| 29,25%
BASE: 85% DO VALOR DA SINFRA SET/2012 TOTAL:| RS 20.915,02
ssinado de forma digital por

SAULO Assinado deforma dgial
NAKAMURA:38183 NAKAMURA:38183792898
792898 5)21(‘10005; 2023.12.13 09:10:40

ENGENHEIRO CIVIL
ENG: SAULO NAKAMURA
CREA: SP69469716



COMPOSICOES DE SERVICOS - SINAPI NAO DESONERADO 10-2023

NOWA _
BRASILANDIA

PREFEITURA
CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE
PMNB PONTE 1 |IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 1 DEMAO AF_06/2018 M2
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO | UNIDADE | QUANT. | C.UNITARIO C. TOTAL
MATERIAL
MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE
626 ELASTOMERQOS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO KG 0,750000 R$ 41,36| R$ 31,02
(MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)
MAO-DE-OBRA
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,042500 R$ 20,13| R$ 0,86
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,211000 R$ 21,98 R$ 4,64
TOTAL:| RS 36,52
Assinado de forma digital
SAU LO por SAULO
NAKAMURA:38 NAKAMURA:38183792898
Dados: 2023.12.13
183792898 09:10:27 -04'00"

ENGENHEIRO CIVIL
ENG: SAULO NAKAMURA
CREA: 5069469716




] NOWA ..
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO , ' BRASILANDIA
7,7 PREFEITURA

Nelw

OBRA: REFORMA PALIATIVA DE PONTE DE MADEIRA
CRONOGRAMA PROPRIETARIO: PREFEITURA DE NOVA BRASILANDIA
ESICO - FINANCEIRO LOCAL: PONTE SOBRE O RIO SALOBRA 1
AREA: 11,80x4,50 m = 53,10 m?
PRAZO DE EXECUCAO: |30 DIAS
DIAS
ITEM ETAPAS VALOR % 18 18 TOTAL
50,00% 50,00% 100,00%
1.0 | TABULEIRO R 20.915,02 | 100,00%
3 % R$ 10.457,51 | R$  10.457,51 | RS  20.915,02
TOTAIS (RS) RS 10.457,51 [ RS 10.457,51 | RS 20.915,02
TOTAIS ACUMULADO (R$)| R° 2091502 | RS e 1045751 | RS  20.915,02
TOTAIS (% ) 50,00% 50,00%
o 1 ’ (]
TOTAIS ACUMULADO (%) % 00,00% 50,00% 100,00%
SAULO Assinado de forma digital

por SAULO

NAKAMURA:3 NAKAMURA:38183792898
Dados: 2023.12.13
8183792898  09:10:57-0400
ENGENHEIRO CIVIL
ENG: SAULO NAKAMURA
CREA: SP69469716




CALCULO DO BDI

COM DESONERAGAO E COM ADMINISTRAGAO LOCAL

NOWA .
BRASILANDIA

PREFEITURA

e
1.0 - TIPO DE OBRA
CONSTRUCAO EM RODOVIAS E FERROVIAS
2.0 - CALCULO DO BDI
cob. DESCRICAO 1° Quartil | Médio | 3° Quartil | USADO TRIBUTOS | PORC.
AC |ADMINISTRACAO CENTRAL 3,80 4,01 4,67 3,80% PIS 0,65%
Se G [SEGURO E GARANTIA 0,32 0,40 0,74 0.32% COFINS 3,00%
R |RISCO 0,50 0,56 0,97 0.50% C. PREV. 4,50%
DF |DESPESAS FINANCEIRAS 1,02 111 1,21 1,02% ISSQN 3,00%
L [tucro 6,64 7.30 8,69 6,64% TOTAL: 11.15%
I*  |TRIBUTOS* (CALCULO SEPARADO) 11,15%
AL |ADMINISTRACAO LOCAL 1,98 6,99 10,68 1,98%

Férmula utilizada:

(1+AC/100+S/100+R/100+G/100+AL/100):] 1,06600
(1+DF/100):[ 1,01020

(1+L/100):| 1,06640

(1-1/100):| 0,88850

29,25%

3.0 - DECLARACAO DO ISSQN

O cdlculo utilizado para a aplicacdo do ISSQN no Municipio de Nova Brasiléndia é de 5% sobre os servicos de mdo de obra.
Como a base de cdilculo utilizada é de 60% para servicos e 40% para materiais, 0s 5% do ISSQN serd aplicado sobre os 60% de
servicos, o que resulta em uma aliquota de 3% sobre o valor total da obra.

*Férmula e pardmetros estabelecidos pelo Acérddo 2622/2013-TCU-Plendrio.

NOVA BRASILANDIA - MT, 12 DE DEZEMBRO DE 2023.

Assinado de forma digital

SAULO
por SAULO
NAKAMURA:3 NAKAMURA:38183792898
Dados: 2023.12.13
8183792898

09:11:18 -04'00'

ENGENHEIRO CIVIL
ENG: SAULO NAKAMURA
CREA: SP69469716
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